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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGEN LA
CELEBRACION DEL ACUERDO MARCO Y LA CONTRATACION, MEDIANTE LOTES,
DEL SUMINISTRO DE BIENES DIVERSOS PARA LEL PERSONAL /BRIGADAS DEL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA.

L. OBJETO DEL ACUERDO MARCO Y CONTRATACION DERIVADA. LOTES. NUMERO
MAXIMQO DE LICITADORES A SELECCIONAR POR LOTE. NECESIDADES
ADMINISTRATIVAS A SATISFACER. NORMAS APLICABLES. FORMA DE SELECCION
Y ADJUDICACION. ORGANO DE CONTRATACION.

I.1.- La celebracién del acoerdo marco, desglosado en § lotes independientes (Lote 1; lote 2; lote 3;
lote 4; lote 5a; lote 5b; lote 5¢; lote 6) con un presupuesto maximo, tiene por objeto la contratacion
derivada del suministro de bienes diversos, nuevos -no usados-, para su utilizacion en el desempefio de
sus funciones por parte del personal municipal, en especial brigadas, del Departamento de
Infraestructuras; tedo ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 9.3.a y Disposicién adicienal
trigésima cuarta del Texto Refundido de la Ley de Coniratos del Sector Pablico (-TRLCSP-),
mediante la entrega sucesiva de los bienes y por precios unitarios al Ayuntamiento de Palma, sin que
la cuantia total ni ndmero de concretas unidades a suministrar se defina con exactitud al tiempo de
celebrar el acuerdo marco, por estar subordinado a ias necesidades municipales, tal como se indica en
el apartado A del Cuadro anexo 1 al presente Pliego (-PCAP-), resto de su clausulado y pllego de
prescripeiones téenicas particulares (<PPTP-).

El Acuerdo marce y la contratacién de suministros se celebrard con una Gnica empresa en cada uno de
los lotes, la que haya presentado la oferia econdmicamente mas ventajosa en cada uno de ellos, ¥
comprendera, ademas de la determinacién de dicha empresa, el sistema retributivo, precios unitarios,
las condiciones generales de las prestaciones asi como la totalidad de los términos a los que habrd de
ajustarse el suministro, con la excepcidén de la cantidad de bienes concretos a suministrar que, tal como
se ha dicho, al haberse fijado en ¢l presupuesto de licitacion con caracter de méximo, orientativo y
estimado -al igual que el presupuesto correspondiente al suministro global de cada tipelogia de bienes-
, queda subordinada a las necesidades municipales.

De acuerdo con la disposicién adicional trigésima cuarta del TRLCSP y cldusula [X del presente
pliego, en el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a
las estimadas inicialmente, resultando necesario incrementar el presupuesto maximo anual
comprometido en cualquiera de Jos lotes, deberd tramitarse la correspondiente modificacion del
contrato de conformidad con lo estabiecido en la clausula IX del presente pliego. De resultar las
necesidades reales inferiores a las previstas, ante la inexistencia de presupuesto anual minimo
comprometido, no sera necesario tramitar modificacion alguna.

En la contratacion derivada las partes no podran, en ningin caso, introducir modificaciones
sustanciales respecto de los {érminos establecidos en el acuerdo marco.

l.os bienes concretos objeto de licitacion aparecen relacionados, en relacion a cada uno de los lotes, en
el pliego técnico, quedando al margen del contrato (lote/s) cualquier otre bien no incluido en dicha
relacion, cuyo suministro, en caso de resultar necesario, podra ser encargado por el Ayuntamiento, en
su caso, a persona natural o juridica distinta de la adjudicataria.

12.- De conformidad con el art. 86 del TRLCSP, la licitacion se-desglosa & "IOSMSMIOIGS S%g{%mglllcs
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LOTE 1: Material eléctrico, electrd OlllCO, slslemas {le comunicaciones y luminotéenico para todo
tipo de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones de competencia municipal para las
brigadas del Departamento de Infraestructuras.

LOTE 2: Material de fontaneria y riego para las brigadas del Departamento de
Infraestructuras.

LLOTE 3: Herramientas y material diverso de ferreteria y cerrajeria para las brigadas del
Departamento de Infraestructuras.

LOTE 4: Pintura, esmaltes, barnices y afines para las Dbrigadas del Departamento de
Infraestructuras.

LOTE 5a: Suministro de materiales diversos de vialidad para las brigadas del Departamente de
Infraestructuras: Materiales prefabricados de hormigén.

LOTE 5b: S Suministro de materiales diversos de vialidad para las brigadas del Departamento
de Infraestructuras: Materiales Bituminosos y granulares.

LOTE S5c: Suministre de materiales diversos de vialidad para las brigadas del Departamento de
Infraestructuras: Materiales diversos de albanileria.

LOTE 6: Suministro de Equipos de Proteccion Individual (EPIs) para el personal del
Departamento de Infraestructuras,

Dicho objeto corresponde a los codigos de la nomenclatura Vocabulario Comim de Contratos (CPV)
de la Comision Europea y de la nomenclatura de la Clasificacion de Productos por Actividades (CPA)
que, en su caso, se indican en el apartado A del cuadro anexo L.

El fraccionamiento del objeto contractual en lotes persigue una mejor ejecucion y una apertura a la
competencia, favoreciéndose el acceso de las PYMEs a la contrataciéon Publica, y nunca un
fraccionamiento irregular destinado a disminuir su cuantia vy eludir los requisitos de publicidad o el
procedimiento o forma de adjudicacion que correspondan, para cuya fijacion se ha tenido en cuenta,
en cada uno de los lotes, el valor estimado de la totalidad de ellos. De esta forma, se utiliza el
procedimiento mas garantista y transparente, ¢l procedimiento abierto, y ademas con publicidad
curopea a través del DOUE.

Los licitadores podran concurrir a la licitacion del lote o lotes que consideren de su interés.

[.3.- Necesidades administrativas a satisfacer en todos y cada uno de los lotes: Posibilitar al personal
del Departamento de Infraestructuras en general, o, en especial, en funcién del lote concreto, a las
brigadas municipales, la disponibilidad de los especificos bienes resefiados en el pliego técnico para el
adecuado cumplimiento de sus cometidos.

1.4.- La proposicién econdmica en cada uno de los lotes se formulard por los licitadores siguiendo el
modelo especifico establecido como anexo II a los presentes pliegos. Se estara a lo establecido en la
clausula Il en lo relativo a proposicion econdmica y presupuesto.

1.5.- Tienen caracter confractual los siguientes documentos: el presente PCAP, el PPTP, la oferta del
adjudicatario el documento de formalizacién del Acuverdo marco asi como el documento/s de
formalizacion déTa’ coul@'zﬁa”m()n derivada.
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Acuerdo Marco, de la contratacion derivada, de sus documentos anexos o de las instrucciones o
normas aprobadas por la Administracion que puedan ser de aplicacion en gjecucion de aquello que se
ha pactado, no eximird al contratista de la obligacidn de su cumplimiento.

1.6.- Cuando asi se indique en ¢l apartado H del Cuadro anexo I, se admitird la presentacion de
variantes sobre los elementos y en las condiciones que en dicho cuadro se determinan.

E7. La contratacién se tipifica en todos los lotes como contratacion de suministros de caracter
administrativo, de conformidad con lo establecido en el art. 9.3.a) y 19 del TRLCSP.

El acuerdo marco y la contratacion derivada queda sometida de este modo al Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
(TRLCSP de ahora en adelante), asi como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pablicas (-RGLCADP-), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en
tanto continle vigente, y al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, o a las normas reglamentarias que los
sustituyan (en adelante normativa de desarrollo del TRLCSP), y a las clausulas contenidas en el presenie
PCAP y PPTP.

Resultaran de aplicacion en especial los articulos 9.3.a}, 196 ¥ 198.3 y Disposicion Adicional Trigésimo
Cuarta del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Asimismo seran de aplicacion las ofras disposiciones estatales que afecten a la contratacion del sector
publico.

En caso de discordancia o laguna entre el presente Pliego y el PPTP prevalecera el primero.

De acuerdo con el art. 9.3.a) del TRLCSP, la adjudicacién se efectuara de acuerdo con las normas
previstas en el Capitulo Il del Titulo IT del Libro 111 para los acuerdos marco celebrados con un tnico
empresario, siguiendo la tramitacion y especificaciones contenidas en los pliegos, administrativo y
técnico.

Se utilizara el procedimiento abierto con varios criterios de seieccién para la determinacion de la
empresa que deberd integrar, en cada uno de los lotes, el acuerdo marco y resultar adjudicataria de la
confratacion derivada; criterios establecidos, con su correspondiente ponderacién y por orden
decreciente de importancia en el apartado | del cuadro anexo de conformidad con lo establecido en los
articulos 138 v 150 del TRLCSP.

Segin lo previsto en los articulos 13, 15 y 88.8 del TRLCSP, el Acuerdo marco y la contratacion
derivada se hallan sujetos a regulacion armonizada -SAR-, ya que el valor mdximo estimado, excluido
el Impuesto sobre el Valor Aiiadido, del conjunto de suministros que se prevé realizar durante la
vigencia del acuerdo marco, teniendo en cuenta la totalidad de los lotes, eventuales prorrogas y
modificados, es superior a 209.000,00 €.

La tramitacion del expediente se conceptia como de tramitacion ordinaria, de acuerdo con la prevision
contenida en el articufo 109 del TRLCSP.

1.8.~ El érgano de contratacion es la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma. Perfil de contratante:
www, palmademallorca.es

11, PRESUPUESTO, PROPOSICION ECON(')MI'CA Y TANTO POR CIENTO DE BAJA
OFERTADA, PRECIO, EXISTENCIA DL CREDITO, IMPUESTOS Y REVISION DE
PRECIOS

II.1. De conformidad con la D]SpOS!CIOﬂ Adicional Trigésima Cua La “der TRLCSP,(ﬁen -cada-lote.ge
aprobard un presupuesto méximo. En el caso de que, dentro (1d\lan hfgﬂﬂ@“!ﬂ@@imo;ﬁ&a&@;ﬁf:
necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, dgbera tramitansg Jd coprespondiente
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modificacion en los términos previstos en el pliego, haciéndese expresa remision a su clausula 1X,
relativa a las modificaciones del contrato.

I1.2.- El presupuesto maximo base de licitacion de la presente contratacion, excluido el IVA que debe
soportar la Administracion, figura en el apariado B del cuadro anexo | al presente pliego, al que se
hace expresa remisidn, teniendo caricter de maximo, orientativo y estimado, por no quedar definidas
con exactitud el nimero total de entregas a realizar. Se indica asimismo el importe correspondiente al
IVA v el importe total del contrato IVA incluido.

I1.3.- En cada uno de los Jotes, la cantidad estimada de bienes a suministrar correspondiente a una
misma unidad o tipologia de bienes, asi como el presupuesto individualizado establecido en los
pliegos para cada tipologia, es igualmente meramente indicativa, estimada y no vinculante, por lo que
el Ayuniamienfo podra ufilizar el presupuesto base méaximo de licitacion/adjudicacién para la
adquisicion de cualesquiera de los bienes integrantes del lote, sin diferenciacién de tipelogia, y en la
cantidad que resulte necesaria.

IL.4.- Los licitadores, siguiendo los términos del modelo especifico de proposicion econdmica de cada
uno de los lotes que se adjuntan al presente pliego como Anexo II, podran ofertar un \inico tanto por
ciento de baja Gnico sobre la totatidad precios unitarios del lote al que concurran, precios unitarios que
se hallan relacionados en anexo/s al pliego de prescripciones técnicas particulares. Dicho tanto por
ciento de baja no se repercutird sobre el presupuesto méaximo base de licitacion del lote
correspondiente que en ningn caso sera objeto de baja en la oferta.

Los precios unitarios resulfantes de la oferta de los licitadores no podran superar en ningun caso los
precios unitarios maximos de licitacion establecidos en el pliego técnico que vincularan al
adjudicatario como precios unitarios maximes.

A los precios unitarios ofertados por la adjudicataria en cada lote resultaran de aplicacion automatica
los descuentos de la misma por ofertas o campaiias realizadas en los términos establecidos en la
clausula V {- Pedidos. Entregas sucesivas de bienes) del presente pliego.

I1.5.- Tras la adjudicacion a la empresa infegrante del acuerdo marco en cada uno de los lotes, de la
contratacion derivada —contrato marco individual-, por precios unitarios y cuantia maxima,
indeterminada, se cursaran a la misma, en ejecucion de dicho contrato, los distintos pedidos de
suministro que vayan resultando necesarios en funcion de las sucesivas necesidades de las brigadas del
Departamento de Infraestructuras.

I1.6.- Los interesados podran examinar los pliegos y la documentacion complementaria en las oficinas
sefialadas en el anuncio de licitacion y, en la medida en que sea posible, en el per(il del contratante.

Los interesados deberan presentar sus ofertas referidas a la totalidad de los bienes objeto del
suministro. No obstante, si hay lotes, los interesados pueden presentar ofertas referidas a uno, a varios,
o a la totalidad de los lotes, especificando la oferta correspondiente a cada lote.

El empresario que haya presentado oferta en unién temporal con otros empresarios no puede, a su vez,
presentar oferta individualmente, ni figurar en mas de una union temporal participante en la licitacion.
En el supuesto que haya lotes, esta prohibicién también es de aplicacion en relacion con cada lote de la
licitacion,

El incumplimiento de gstas normas_dard. lugar.a la_no;admision de todas las ofertas subscritas por el
licitador. %
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I1.7.- Las oficinas receptoras dalan recibido de cada proposicion al pr esentadm en el cual tiene que
constar el nombre del licitador, la denominacion del contiato objeto de la licitacion —fote- y el dia y
Iora de la presentacién. Una vez entregada o remision la proposicion, no podra ser retirada.

Cuando la documentacion se envie por correo, el empresario tiene que justificar la fecha y hora de
imposicion de ia remision a la oficina de Correos y anunciar el mismo dia a la unidad administrativa
receptora de las ofertas su remisidn mediante el fax que se indique al anuncio de licitacién y a la letra
¥ del Cuadro de caracteristicas del contrato. Sélo se admitira la comunicacién por correo electronico
cuando esté indicado; en caso contratio, se entiende que no se admite.

Sin [a concwrrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion si el drgano de
contratacion la recibe posteriormente a la fecha y hora de la finalizacién del plazo.

MNo obstante, si duranle los diez dias naturales siguientes a la fecha indicada no se ha recibido la
documentacidn, esta no serd admitida en ningln caso.

Una vez adjudicado el contralo y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacion general de los licitadores o candidatos que no hayan resultado
adjudicatarios quedara a su disposicidn en las oficinas del drgano de contratacion. En el supuesto de
que la documentacion no se retire en ef plazo de seis meses, se entenderd que la persona interesada ha
renunciado y el érgano de contratacion quedara facultad para destruirla.

I1.8.- La aplicacion presupuestaria de las obligaciones econémicas que se derivan del cumplimiento
del contrato figura en el apartado ¢ del cuadro anexo. Se podran reajustar las anvalidades cuando las
exigencias de ejecucion presupuestaria lo aconsejen,

I1.9.-. Revisién de precios. Los precios de contratacion no podran ser objeto de revision al no
justificarse en el expediente su procedencia al amparo de lo establecido en el art. 89.2 del TRLCSP,
segin Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y tal como se resefia en
el apartado d del cuadro anexo.

11.10.- Ll valor estimado de cada acuerdo marco y contrato derivado es el que figura como tal en el
Cuadro anexo I, habiéndose tenido en cuenta, de conformidad con el articulo 88 del TRLCSP, el valor
maximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, del conjunto de contratos
contemplados durante su duracién total, en base a los precios de mercado y el consumo medio
observado, y pretende servir de base a la confeccion de las ofertas, ademas de determinar el
procedimiento de tramitacién del expediente de adjudicacion. Existiendo varios lotes, se ha tenido
presente el valor estimado de la totalidad de ellos.

I.11.- En el supuesto de cofinanciacion con fondos europeos, este contrato se tiene que someter a las
disposiciones del Tratado de [a Unién Europea y a los actos fijados en virtud de éste, y tiene que ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y
de una mejora del medio ambiente, teniendo que promover el crecimiento, la competitividad, la
ocupacion y la inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, en conformidad con el
que dispone el Reglamento (CE) nim. 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
julio de 2006, por el cual se establecen disposiciones generales relativas en el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

11.12.- Siendo el gasto de caracter plurianual, de conformidad con lo dispuesto en el art. 174 del texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales, la realizacion del gasto para los siguientes ejercicios, estara
subordinado o sometido a la condicidn suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el
gjercicio correspondiente para financiar las obligaciones derivadas del.confrato de conformidad con lo
dispuesto en el art. 110.2 TRLCSP. El Ayuntamiento se compro n@t{a”qtl consl natien 16§ gjercicios
siguientes el crédilo necesario para hacer frente a las cuotas (]1/0 conrespon %n\@adﬁw‘aﬁ@ﬁs@m las
limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias aplicables al ;csﬁl 0.Cé igada momento,

a las Entidades Locales.
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disponibilidad de crédito para para el
cumplimiento de las obligaciones econdomicas que se deriven del presente contrato, conforme a lo
dispuesto en el art. 103.3 y 109.5 del TRLCSP.

III.  EMPRESAS PROPONENTES, PUBLICIDAD DE LA LICITACION Y
DOCUMENTACION EXIGIDA, Y OFERTAS

II.1. Empresas licitadoras. Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia economica,
financiera y técnica o profesional. Las sclvencias mencionadas seran sustituidas, en su caso, por la
correspondiente clasificacion.

Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constifuyan
temporalmente al efecto de conformidad con el art. 59 del TRLCSP. Cada uno de los empresarios que
componen la agrupacién tendrd que acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional presentando la documentacion a que hacen referencia las clausulas
siguientes. Se fendran que indicar en un documento privado los nombres y las circunstancias de los
empresarios que la subscriban, la participacién de cada uno y la persona o entidad que durante la
vigencia del contrato tiene que ostentar la plena representacion de todos ellos ante la Administracion y
gue asumen el compromiso de constituirse en unién temporal de empresas (art. 24 del RGLCAP). L
mencionado documento tendrd que estar firmado por los representantes de cada una de las

emprendidas componentes de la union.

La presentacién de proposiciones presume la aceptacion incondicionada por parte de quien licila de las
clausulas de este Pliego v la declaracion responsable que cumple las condiciones exigidas para
coniratar con la Administracidn.

II1.2.  Publicidad de la licitacién y documentacién exigida. El anuncio de licitacion, con distincion
de lotes v a los efectos de la seleccion de la empresa a integrar en el acuerdo marco y contratacién
derivada correspondiente a cada uno de ellos, se publicard en el Diario Oficial de la Union Europea -
DOQUE-, en el Boletin Oficial del Estado -BOE-, y en el Boletin Oficial de les [lles Balears —-BOIB-.
Igualmente se dard publicidad en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Palma
(www.palmademallorca.es), donde estardn también disponibles el pliego de clausulas administrativas
particulares y el de prescripciones técnicas.

El plazo para presentar proposiciones en cada uno de los lotes sera de 52 dias contados desde el dia de
la remision del anuncio al DOUE. El anuncio del BOE tendra que ser publicado con una antelacidn
minima de 15 dias a la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones.

Los licitadores tendran que presentar sus proposiciones a la Unidad Administrativa de Contratacion,
en dias habiles (de lunes a viernes) de 9 a 14 horas, durante el plazo de licitacion determinado en el
anuncio. Si el ultimo dia es sdbado, festivo o inhabil se entendera prorrogado al siguiente dia habil, sin
perjuicio de la posibilidad de presentar las ofertas por correo.

La mencionada documentacién se presentard, en cada uno de los lotes a los que se concurra, en tres
sobres cerrados y firmados por el/por la licitadorra o persona que lo/la represente, se¢ tendrdn que
indicar, ademas de la razdn social y la denominacién de la entidad licitadora, el titulo de Ia licitacion,
y tendran que contener: el primero (A), la documentacion exigida para tomar parte en la licitacion; el
segundo (B), la documentacion relativa a los criterios la valoracion de los cuales dependa de un juicio
de valor y (C) la proposicion econdmica ajustada al modelo que incluye este Pliego como anexo I y los
documentos ap I'tados-para"la"v\a@rae«ién-de--l@s]criterios de seleccion cuantificables mediante fdrmulas
matemadticas, s @jusﬁ@ﬁp@@iﬁ@p@?g} mpartado I del cuadro anexo de este Pliego. Una vez presentada
ta proposicion ho podra segretirada;ni modificada, ni afiadir ningin documento, bajo ningin pretexto.
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Cuando se utilice como nico criterio de seleccidr
derivada el precio o criterios evaluables de forma automaética, inicamente s¢ presentaran los sobres A

y C.

Cuando las proposiciones se envien por correo el empresario/a tendrd que justificar la fecha y hora de
imposicion de la remision a la oficina de correos y anunciar el mismo dia a la unidad administrativa
receptora de las ofertas su remision mediante el fax que se indique en el anuncio de licitacion. Si no se
cumplen estos requisitos no serd admitida la proposicion si es recibida por el érgano de contratacion
después de que acabe el plazo. Sin embargo, cuando hayan transcurrido los 10 dias naturales
siguientes a la fecha indicada sin haberse recibido la proposicion esta no sera admitida en ningun caso.

Las empresas extranjeras deberan presentar su documentacién traducida de forma oficial al castellano
0, en su caso, a la lengua de la respectiva Comunidad Autdénoma en cuyo territorio tenga su sede el
Grgano de contratacion (art. 23 RGLCAP).

111.2.1. SOBRE A. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

Se tendrd que presentar cetrado y tendra que contener la documentacion siguiente, de la cual se tendra
que presentar original o copia compulsada. También podra presentarse documentacion cotejada por el
Ayuniamiento de Palma.

Cuando un licitador considere que algin documento incluido en su proposicion técnica debe ser
considerado como confidencial de conformidad con el articulo 140.1 del TRLCSP, debera designar
expresamente los documentos que re(man dicho caracter. Esta circunstancia deberd reflejarse
claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento.

1. RELACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS INCLUIDOS EN ESTE SOBRE A.

2. PERSONALIDAD/CAPACIDAD DEL EMPRESARIO. En todo caso se debera aportar una
fotocopia compulsada del DNI y del NIF del licitador si es persona fisica o del CIF si es persona
juridica. Para acreditar la personalidad v ia capacidad del licitador, las personas fisicas deberan aportar
DNI, NIF, o en su caso, pasaporie del licitador, las personas juridicas, original o copia autentificada de
la escritura de constitucion y de modificacion si es el caso, debidamente inscrita o con asiento de
presentacién en el Registro Mercantil, y estatutos sociales en vigor, adaptados al RDL 1564/89, de 22
de diciembre, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea
aplicable. Si no lo es, la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, si es el caso, en el correspondiente registro oficial.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas en los fines, objeto o dambito de actividad que, de acuerdo con sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

i.a capacidad de obrar de las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Comunidad Buropea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo se acreditard mediante Ia inscripeidn en
los registros o 1a presentacion de los certificados que se indican en ¢l anexo I del RGLCAP, en funcién
de los diferentes contratos,

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea, de conformidad con
el art. 55 del TRLCSP, deberan justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomética
Permanente espafiola, que deberd formar parte de la documentacidn que se presente, que el estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacidn de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administraciéon y con los entes, organismos o entidades de! sector publico
asimilables a los enunciados en el art. 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga. En los
contratos sujetos a regulacion armenizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion

.

con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratac e/n Publica de la:Organizacion]
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necesario, ademds, que cslas empresas tengan abierta sucursal en Pspafia con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

Si dos o mds se presentan habiéndose constituido en union temporal de empresas por cualquiera de los
medios admitidos en derecho deberdn cumplir, para ser admitidos como lcitadores, los requisitos
exigidos en la legislacion vigente, y en especial lo previsto en el parrafo segundo del apartado I11.1 de
este Pliego.

3. REPRESENTACION. Cuando ¢l licitador no actiie en nombre propio o se trate de sociedad o
persona juridica deberd presentar un documento fehaciente que acredite que quien firma fa proposicion
econdmica tiene apoderamiento bastantc para comparecer ante la corporacion municipal y contratar en
nombre y representacion de la persona o entidad de que se trate. Si representa a una asociacion debera
aportar [a inscripcion administrativa de la constitucion de ésta, la inscripcion adminisirativa del
nombramiento de quien firma como presidente / a de la asociacion y un certificado del acuerdo de la
asociacion de presentarse a la contratacion. Sirepresenta a una persona juridica debera presentar una
escritura de poder -bastanteada por los Servicios Juridicos Municipales- debidamente inscrita en el
Registro Mercantil.

En el casc de unidn temporal de empresarios, tiene que designarse un representante o apoderado tnico
de la unién con suficientes poderes para ejercitar los derechos y para cumplir las obligaciones que se
deriven del contrato hasta [a extincién de este, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cantidad significativa.

4, CLASIFICACION. De conformidad con el Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones ptiblicas (RLCAP), aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, en su redaccion
por RD 773/2015, de 28 de agosto, tratandose de una licitacién con calificacion de suministro no
resulta exigible la clasificacion del empresario. Para dichos confratos, los requisitos especificos de
solvencia se especifican en el presente pliego.

5. JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA FINANCIERA, ECONOMICA Y TECNICA O
PROFESIONAL.,

De conformidad con el art. 65.1.¢) del TRLCSP y art. 11.5 del RLCAP, excediendo de 35.000 € el
valor estimado del acuerdo marco y contratacion derivada resulta necesaria su acreditacion a los
efectos de posibilitar la adjudicacion.

En el anuncio de licitacion o en la invitacién a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato -apartado E y F del cuadro anexo- se estableceran los criterios y requisitos minimos de
solvencia econdmica y financiera y de solvencia técnica o profesional tanto en los términos
establecidos en el articulo 67 del RLCAP como en términos de subgrupo de clasificacion y de
categoria minima exigible, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ambito de
clasificacién de alguno de los grupos o subgrupos de clasificacion vigentes, atendiendo para ello al
cédigo CPV del contrato. En tales casos, el empresario podréa acreditar su solvencia indistintamente
mediante su clasificacion en el subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de
licitactén o en la invitacidn a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.
En defecto de estos, la acreditacion de la solvencia se efectuara de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado 4 del articulo 11 del RLCAP.

Los empresarios no espafioles de FHstados miembros de la Unién Buropea deberan acreditar su
capacidad financiera, econdmica y técnica, conforme a lo previsto anteriormente. Asimismo, de
conformidad con el art. 72 TRLCSP, deberdn justificar que estan inscritos, en su caso, en un registro
profesional en las condiciones previstas por la legislacion del pais donde estan establecidos, o
presentar un documento de la representacion diplomatica o consular, debidamente apostillado, que

acredite que de acuerdo con la lj‘i rislacion de Bu pais %uede obligarse con la administracion
contratante. !TLJ ament e HFalima
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Los empresarios no espanoles de Estados no peﬂenec:entes a la Umon Europea deberan justificar
mediante informe de Ja respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, gue se acompaiiara a la
documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez
la partlicipacion de empresas espaiiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del Texto
Refimdido de la Ley de Contratos del sector Publico, en forma sustancialmente analoga. En los
contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial del Comercio. Deberdn acreditar, ademas, en caso de contrato de obras, que tienen abierta
sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estan
inscritas en el Registro Mercantil.

En caso de UTE no se exigird la concurrencia de la integridad de dichos requisitos en cada uno de los
empresarios, siendo suficiente la acreditacion de su tenencia por la agrupacion,

Dicha documentaciéon deberd presentarse traducida al catalan o al castellano por cuenta de fos
licitadores.

6. DECLARACION EXPRESA RESPONSABLE DE QUE QUIEN SOLICITA NO ESTA
AFECTADO POR NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES PARA CONTRATAR RECOGIDAS EN
EL ART. 60 DEL TRLCSP. Esta declaracién debera comprender expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones {ributarias, con la Seguridad Social
y con el Ayuntamiento de Palma, impuesta por las disposiciones vigentes, asi como estar de alta en el
impuesto de actividades econdmicas. Esta circunstancia podra hacerse por cualquiera de los medios
sefialados en el art. 73 del TRLCSP. Se podra utilizar el anexo VII de este Pliego.

7. EN SU CASO, UNA DIRECCION DE CORREQ ELECTRONICO cn que cfectuar las
notificaciones, de conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los
ciudadanos a los servicios plblicos. Se podra designar este medio como preferente o consentir
expresamente la utilizacién. Con esta finalidad, deberd presentarse un documentc en el que se
identifique el correo electrénico en el que se han de recibir los avisos de las notificaciones
electronicas. En cualguier momento del procedimiento los interesados podran solicitar la modificacion
del sistema de notificacion.

8. Las empresas extranjeras aportaran una DECLARACION EXPRESA de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

9. GARANTIA PROVISIONAL. En caso de exigirse la misma en el apartado G del cuadro anexo —no
exigiéndose en la presente licitacién- resguardo acreditativo de la constitucion de la garantia
provisional a favor de la corporacidén por un importe del 3% del presupuesto maximo de licitacidn,
excluidoel IVA.

Dicha fianza pedra ser constituida en metalico o en titulos de deuda pablica y se deberd presentar
justificante, que serd emitido por la Tesoreria Municipal y fiscalizado posteriormente por la
Intervencién Municipal, conforme al modelo normalizado (anexo I11).

También se admitira la fianza mediante aval conforme al modelo normalizado (anexo IV).

En caso de uniones temporales de empresarios, podran constituir la garantia provisional una o algunas
de las empresas participantes en la uni6n, siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida por
el organo de contratacion y garantice solidariamente a todos los integranies de la union temporal (art.
61.1 del RGLCAP).

En relacion con las otras f01 mas de constitucion de la garantia provisional se estard en el art. 61 del
RGLCAP.

Igualmente, la ejecucion y la cancelacién de la citada garaniia pxov:snona] se, gulal}an

respectivamente por lo previsto en los art. 64 y 65.1 de] RGLCAP. | Ajuntament /’? Pl
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10. SEGURO DE RFSPONSABILIDAD CIVIL En caso de exigirse el mismo en el apartado M del
cuadro anexo, COMPROMISO FORMAL de que si resulta seleccionado para la adjudicacion del
acuerdo marco y contratacién derivada, aportard un documento que acredite la cobertura de los riesgos
y dafios que enirafien las prestaciones objeto de la licitacion mediante un seguro de responsabilidad
civil por el importe que se sefiale en el apartado m del cuadro anexo. Se podra utilizar el anexo VII de
este Pliego.

La existencia de este seguro de responsabilidad civil no supone que la responsabilidad de la empresa
por dichos conceptos quede limitada cuantitativamente al importe por el que se haya suscrito.

11. DECLARACION RESPONSABLE del licitador que en relacién con sus trabajadores cumple las
medidas de prevencion de riesgos laborales establecidas en la normativa vigente, incluidas las
obligaciones en materia de formacion y vigilancia de la salud, proteccidén y emergencia.

A estos efectos, la declaracion deberd expresar el compromiso por parfe del licitador de aportar la
documentacién necesaria y suficiente que lo justifique, haciendo constar expresamente que conoce y
acepta que la adjudicacion del acuerdo marco quedaré sin efecto si no aporta esta documentacién o,
mecluso presentada, no cumple integramente la mencionada normativa. Para justificar este requisito
debera cumplimentarse ¢f anexo VIII del Pliego referente al Procedimiento para la coordinacion de
actividades empresariales de esta corporacion.

12. EL. DOCUMENTO AL QUE SE REFIERE EL ART. 59.2 DEL TRLCSP. Cuando las
EMPRESAS CONCURRAN A UNA LICITACION PUBLICA AGRUPADAS EN UNION
TEMPORAL, la aportacién de una declaracion responsable que acredite el cumplimiento de los
requisitos del articulo 146.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico no les
exime de su obligacién de presentar el documento a que se refiere el articulo 59.2 segundo parrafo de
la misma Ley, esto es, aquél en el que indiquen los nombres y circunstancias de las empresas que
constituyan la union temporal y la participacion de cada una de ellas, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

13. LA DECLARACION EXPRESA RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL al que pertenece el
licitador. Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del art. 42 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracion en la
que hagan constar esta condicién,

También deberan presentar declaracién explicita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el art. 42 del Cdédigo
de Comercio, respecto de los socios que la integran.

La certificacién de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el art. 83
del TRLCSP, o el certificado comunitario de clasificacion conforme a lo establecido en el articulo 84
del TRI.CSP, acreditara, a tenor de lo reflejado en el mismo y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacidn, habilifacion profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera, y
clasificacién, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar;
sustituyendo, en caso de acreditacion, a la presentacién de los documentos sefialados con los niim. 2, 3,
4 v 5 del sobre A de documentacion administrativa. En estos supuestos, de acuerdo con el art. 146, 3 del
TRLCSP, deberd acompafiarse ademas una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta
manifestacién debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el
contrato, sin perjuicio de que el 6rgano de contratacion pueda, si lo estima conveniente, efectuar una
consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

Los licitadores podlar{ pgmﬁlglﬂhg {194,, lgfpaig@ mipar def cumplimiento-de los 1‘equisit05. previos para
participar en un pro edlmlemo it ac ion el é cumento europeo tnico de contratacion (DEUC),
consistente en una d laracion for |11afy actualwada de la empresa interesada. Este documento ha sido
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databases/espd y se aportara en sustitucion de la documentacion acreditativa de los 1equ151los previos para
participar en un procedimiernto de licitacion sefialados en los puntos 2, 3, 5, 6 i 8 de esta clausula. Asi
también se sefiala en el apartado E.I. del cuadro anexo L.

11.2.2. SOBRE B. PROPOSICION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
DEL ACUERDO MARCO Y CONTRATACION DERIVADA, CUANTIFICABLES MEDIANTE
JUICIOS DE VALOR. En su proposicion el licitador debe presentar fa documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion que se indican en el apartado 1.1 del cuadro anexo 1, seflalados como los criterios
1o evaluables mediante férmulas y que correspondan a un juicio de valor, precedido de una relacion
numerada de los documentos ordenados, referidos a los criterios de valoracion.

Si el licitador no aporta fa documentacion relativa a alguno de estos criterios de adjudicacion, o ésta no
cumple todos los requisitos exigidos, la proposicién de dicho licitador no se valorara respecto del criterio
que se frate.

111.2.3. SOBRE C. PROPOSICION ECONOMICA Y PROPOSICION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO Y CONTRATACION DERIVADA,
FEVALUABLES MEDIANTE FORMULAS. El licitador debera presentar, en relacion a cada lote al que
concurra, en sobre cerrado, precedido de una “relacién numerada de los documentos ordenados” que
presenta:

1. Una oferta econdmica partiendo del presupuesto que, para dicho lote, figura en el apartado B del cuadro
anexo, y con sujecion a los pliegos, administrativo y de prescripciones técnicas particulares; oferta que
debera presentar rellenando el modelo de proposicidn economica especifico que se adjunia como anexo I1.

2. Los documentos que justifiquen los criterios de adjudicacién previstos en el apartado 1.2 del cuadro
anexo como criterios evaluables mediante formulas y que no correspondan a un juicio de valor.

3. La documentacidn acreditativa (-contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad social
de los trabajadores minusvalidos-), en su caso, del niimero de discapacitados de la plantilla, a los efectos de
resolucion de los empates en la valoracion de los criterios de adjudicacion.

La documentacion de los sobres B y C se presentara en formato digital, bien en dispositivo USB bien DVD.

Cada heitador sélo podra presentar una proposicion en cada uno de los lotes, pudiendo concurrir a uno, a
varios o a todos ellos. No podré suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho
individualmente. La infraccion de estas normas hara que no se admitan las propuestas por ¢l suscritas.

Sin embargo, cuando se haya previsto en el apartado h del cuadro anexo la admision de variantes, en
numero limitado o no, los licitadores podrén presentar mas de una proposicidn, conforme a los elementos y
las condiciones que se determinen. Si se ha previsto en el apartado h deberan presentar, junto con la
proposicion econémica normal, las demas proposiciones que correspondan a las distintas soluciones que
aporteqi, haciendo constar la justificacion de cada una, ademéas de los datos exigidos en ¢l modelo de
proposicion antes reseiado.

Si el licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de estos criterios de adjudicacion, o ésta no
cumple todos los requisitos exigidos, la proposicién de dicho licitador no se valorara respecto del criterio
que se trate.

[11.3. EXCLUSION DE LA LICITACION. Concluido el plazo de presentacién de proposiciones en el lote
correspondiente, la Mesa de contratacion procedera a la calificacion de la documentacion general contenida
en los sobres A presentados por los licitadores.

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacidn presentada, lo notificard al licitador
correspondiente, dejando constancia de dicha notificacién en el expediente, concediéndole un plazo no
superior a tres dias habiles para que dicha documentacion sea aportada.

LLa falta de subsanacién en plazo de los defectos u omisiones adVeiii,d_o.sﬂ,daré_lugar...a‘.la.qexclusién.
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Si la documentacion de un hc:tadofconheﬁe defectos sustancmles 0 dcf‘cmncms materiales no subsanables,
no serd admitido a la licitacién.

La Mesa de contratacion, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra
recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre los certificados y documentos presentados, asi
como requerirles para la presentacion de otros documentos complementarios.

111.4. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En cada uno de los loles, la mesa de contratacion, designada
conforme a lo establecido en el apartado 10 de fa Disposicién Adicional Segunda del TRLCSP, calificara
en acto interno y previo los documentos presentados en tiempo y Torma contenidos en el sobre A. A los
efectos de la calificacion expresada el presidente ordenard la apertura de los sobres, con exclusion de los
sobres By C.

Si la mesa observase defectos materiales en la documentacion presentada lo comunicara a los interesados y
concedera un plazo no superior a tres dias para que el licitador subsane el error.

La mesa, una vez calificada [a documentacidn acreditativa de las circunstancias citadas en los arts. 54 y ss,
del TRLCSP vy subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentacion presentada,
determinara las empresas que se ajustan a los criterios de seleccion de las mismas, a que hace referencia el
art. 11 del RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados y
sobre las causas de su rechazo.

A los efectos establecidos en los arts 54 a §2 del TRLCSP, el drgano y la mesa de contratacidn, de acuerdo
con el art. 22 del RGLCAP, podran recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle que presente complementarios, lo que debera hacerse en el plazo de
¢inco dias. No se podran presentar después de declaradas admitidas las ofertas, de acuerdo con el art. 83.6
del RGLCAP.

En el acto piblico de apertura de proposiciones, llevado a cabo en el lugar, la fecha y la hora sefialados en
el anuncio de licitacién, que debera ser en un plazo no superior a siete dias desde la apertura de [a
documentacion administrativa, se dejard constancia de los admitidos o excluidos.

Seguidamente la Mesa abrird el sobre B de las proposiciones admitidas, que contiene la propuesta técnica
relativa a los criterios de seleccion y adjudicaciéon del acuerdo marco y contratacion derivada,
cuantificables mediante juicios de valor y, de conformidad con lo establecido en el art. 22.1 €) RD
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Phblico, valorard dichas proposiciones a cuyo efecto podra recabar los informes
técnicos que considere necesarios de forma discrecional, siendo potestativo para ella el aceptar su
contenido o no. En todo caso se propiciara, sin resultar necesario, la designacion de una comision técnica
asesora integrada por un minimo de tres miembros de entre el personal al servicio de este Ayuntamiento,
siempre que esto sea posible, la cual informara previamente las proposiciones mediante los criterios de
valoracion que se recogen por orden decreciente de importancia y ponderacion en el apartado I.1 del cuadro
anexo del presente Pliego.

En cualquier caso, a las reuniones de la mesa de contratacidn podran incorporarse, de acuerdo con el art. 21
del Real Decreto nim. 817/2009, de 8 de mayo, los funcionarios o asesores especializados que resulten
necesarios, segin la naturaleza de los asuntos a tratar, los cuales actuaran con voz pero sin volo.

Una vez realizada la valoracion sefialada antertormente, la Mesa de Contratacion procedera en acto piblico
a darla a conocer y luego procedera a la apertura del resto de la documentacion (sobre C) que integre la
propasicidn, es decir, proposicion econdmica y la proposicion técnica relativa a los criterios evaluables
mediante formulas y su valoracidn; ademds de la documentacién presentada, en su caso, a los efectos de
resolucion de los empates en la valoracion de los criterios de seleccion y adjudicacion.

Después formulara la propuesta que estime pertinente al drgano de confratacion de acuerdo con el art. 151
del TRLCSP, clasificando, por oiden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido
declaradas desplopmcmnadas ) anorm_&]_@& PﬂlﬁJBaIIMI dicha clasificacion, atendera a los criterios de

seleccion/adjudicacion (r I}ﬂ\tivo? safialados en el pliego o en el anuncio pudiendo
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solicitar para ello cuantos mf01 mes téenicos estime pertinentes. Cuando el (inieo-eriterio-a-considerar-sea'e
precio, se entenderd que la oferta econdmicamente mas ventajosa es la que incorpora el precio méds bajo.

En cuanto a bajas temerarias o desproporcionadas se estara a lo establecido al respecto en el cuadro anexo
de los pliegos administrativos y, en concrete, dentro del detalle de valoracion de la oferta econdmica
correspondiente af contrato.

[.a presentacién de la proposicion presupone la aceptacion incondicionada por el interesado del contenido
de la totalidad de las clausulas de los Pliegos técnicos y administrativo.

IV. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTA’CI()N A LOS EFECTOS DE LA ADJUDICACION
DEL ACUERDO MARCO Y CONTRATACION DERIVADA.

El 6rgano de contratacion, en cada uno de los lotes, requerira al licitador que, a propuesta de la Mesa de
contratacién, haya resultado el titular de la oferta econdmicamente mas ventajosa, para que en el plazo
maéaximo de 10 dias habiles aporte la siguiente documentacion:

A} Documentacion justificativa de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Tesoreria General de la Seguridad Social. Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones del
adjudicatario/a, incluidas las tributarias y de la Seguridad Social, asi como con el Ayuntamiento de
Palma y de responsabilidad civil, si procede, tendra que presentar originales o copias compulsadas de
los siguientes documentos:

o Certificados expedidos por los organos competentes en cada caso, con la forma y con los
efectos previstos en los arts. 13 a 16 del RCAP, que acrediten que es al cabo de la calle con
respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

o Alta en el impuesto de actividades economicas referida al ¢jercicio corriente, o el 0ltimo
recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del mencionado impuesto, si procede.

o Estar al corriente con respecto a sus obligaciones con el Ayuntamiento de Palma. Esta
documentacion podra ser obtenida por el propio Ayuntamiento de oficio.

o En caso de exigirse en el apartado M del cuadro anexo, seguro de responsabilidad civil: Poliza
y ultimo recibo.

B) Documentacion justificativa de haber constituido la garantia definitiva del 5% (cinco por ciento)
del presupuesto base de licitacion del correspondiente lote, IVA excluido. Ello salvo que en el cuadro
anexo se indique la innecesariedad de su constitucidn,

Dicha garantia se podra constituir en cualquier de las formas establecidas en el art. 96 del TRLCSP,
con los requisitos establecidos en el art. 55 y siguientes del RGLCAP o mediante la garantia global
con los requisitos establecidos en el art. 98 del TRLCSP.

De constituirse en efectivo o en valores de Deuda Publica, se tendra que presentar justificante, que sera
emitido por la Tesoreria Municipal y fiscalizado posteriormente por la Intervencion Municipal, con
arreglo al modelo normalizado (anexc V).

También se admitira la fianza mediante aval con arreglo al modelo normalizado (anexo VI1), que tendra
que ser validado por la Secretaria del Ayuntamiento.

En el supuesto de constituirse mediante retencion en el precio, la garantia definitiva sera repercutida al
confratista, previa autorizacion expresa en la licitacion siguiendo el modelo que se adjunta como
Anexo IX, deduciéndose su importe de ia primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la
misma.

La garantia definitiva responderd de los conceptos mencionados enE ]gs pll cgos-asi Q_pl@@l‘i"@f*ﬁﬁﬁl 00
del TRLCSP. Las garantias se devolveran y cancelaran de acuerdo don'os art. 02,delERLCSP y 63.2
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y 3 del RGLCARP, siguiendo los tramites de solicitud de informes al Departamento de Infraestructuras,
la Infervencion Municipal y el Servicio de Responsabilidad Patrimonial, anuncio el Perfil contratante
y, 5i no hay ninguna reclamacidn pendiente, acuerde del 6rgano de contratacién de devolucion de la

fianza definitiva.

Cuando a consecuencia de [a modificacion del contrato el precio experimente variacion, en ¢l plazo de
quince dias a contar desde la fecha en que la empresa reciba el acuerdo de modificacidn, se ajustard la
garantia constituida para que se mantenga la debida proporcion entre la misma y el precio del contrato
vigente en cada momento.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, éste deberd reponer o ampliar la garantia, en la cuantia que corresponda, en el plazo de
quince dias desde la ejecucion.

En caso de que la garantia no se reponga en los supuestos mencionados en los apartados anteriores, el
organo de contrataciéon puede resolver el contrato.

C) Riesgos Laborales.

Las empresas contratadas se obligan en materia de prevencidon de riesgos laborales, mediante la
aportacion de los documentos correspondientes v cumpliendo los anexos 11, 1V, V y V1 del

-

Procedimiento para la coordinacion de actividades empresariales de esta corporacion, a;

o Subscribir una declaracion expresa responsable que los trabajadores tienen un estado de salud
compatible con las tareas a realizar.

o Informar sobre los riesgos especificos de las actividades que puedan afectar los trabajadores
del Ayuntamiento y otras empresas.

o Informar el Ayuntamiento sobre los accidentes de trabajo que se produzcan como
consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes.

o Comunicar toda situacion de emergencia susceptible de afectar la salud o la seguridad de los
frabajadores de las empresas presentes al centro de trabajo.

D) Bl licitador tendra que acreditar el abono de los anuncios de esta licitacion en los boletines
oficiales v en la prensa, si los hubiera, hasta el Hmite maximo sefialado a Ja letra L. del Cuadro
anexo.

De no cumplimentar adecuadamente el requerimiento de documentacion en el plazo sefialado, se
entendera que ef licitador ha rctirado su oferta, procediéndose en este caso a pedir la misma
documentacion al licitador siguiente, por la orden en que hayan sido clasificadas las ofertas.

V. ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO Y DE LA CONTRATACION DERIVADA.
(arts. 9.3.a), 156 y 1983 TRLCSP). FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO.
FORMALIZACION DE LA CONTRATACION DERIVADA, ENTREGAS SUCESIVAS DE
BIENES.

V.1 .-. Acuerdo tnico de adjudicacién del acuerdo marce y de la contratacidon derivada. Recibida la
documentacion correcta, el drgano de contratacion de conformidad con el art. 9.3.a) del TRLCSP,
estando determinados todos los aspectos de la contratacion con la excepcion de la cuantia total de los
bienes a suministrar, adjudicard simultancamente el acuerdo marco y la contratacion derivada al
licitador seleccionado en cada uno de los lotes; tpde-eHo-dentro-del-plaze-de-los cinco dias habiles
siguientes al de la recepeion de fa documentacion y sgmtndo;cage, £n, ol plizolmaximo de dos meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones. TnEervencid
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Por todo ello, y acreditada su solvencia y la concurrencia de todos requisitos exigidos tanto para la
adjudicacion del acuerdo marco como para la de la contratacion derivada, de conformidad con la
oferta de la adjudicataria, PCAP y PPTP-, en el mismo acuerdo de adjudicacion del acuerdo marco se
adjudicard a dicho licitador el contrato de suministro —contratacion derivada- del art. 9.3.a) de su
correspondiente lote: contrato de suministro con ¢l presupuesto maximo establecido para el lote
concreto en el pliego, por el que dicho empresario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de
forma sucesiva y por los precios unitarios establecidos en el pliego, con el tanto por ciento de baja
ofertade, en su caso, por la adjudicataria, sin que la cuantia total se defina con exactitud al tiempo de
celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades municipales.

En el acuerdo del organo de contratacion —Junta de Gobierno- de adjudicacion del acuerdo marco y de
]a contratacién derivada debera constar la correspondiente contabilizacién de la autorizacion del gasto
aprobada con anterioridad por dicho 6rgano de confratacion al aprobar el inicio del expediente asi
como la aprobacion de la disposicién o compromiso del gasto.

La adjudicaciéon del acuerdo marco y de la contratacion derivada -contrato marco individual de
suministros- se tendra que notificar, a los efectos de su conocimiento y posible impugnacién a través
del recurso recurso especial del art. 40 del TRL.CSP o el recurso ordinario, en funcidn tratarse o no de
una contratacién SARA (SARA en el presente caso), a los participantes en la licitacion y publicar
simultaneamente en el perfil del contratante junto con la fecha o plazo en que tiene que procederse a la
formalizacion del acuerdo marco, segin lo dispuesto en el art. 151.4 del TRLCSP. Sera de aplicacion
el art. 151 en relacidén con el 153 del LCSP. El acuerdo marco se entendera perfeccionado desde su
formalizacidén. La formalizacion de la adjudicacion de la contratacion derivada se realizard con
posterioridad, de conformidad con lo establecido en la ¢ldusula VL.3.

V.2- Formalizacion del acuerdo marco. Estando sujeto el procedimiento a recurso especial en materia
de contratacidon, de conformidad con el art. 156.3 del TRLCSP, una vez transcurridos quince dias
habiles desde la notificacion de la adjudicacion del acuerdo marco y contratacién derivada sin que se
haya interpuesto recurso especial en materia de contratacion a que se refiere el articulo 40 del
TRLCSP, ¢l organo de contratacion requerird al adjudicatario de cada lote para suscribir, dentro del
plazo de cinco dias habiles desde el siguiente a la recepcion del requerimiento, el documento
administrativo de formalizacién del acuerdo marco de su correspondiente lote/s, al que se unird,
formando parte del mismo, fa oferta del adjudicatario y un e¢jemplar del pliego de clausulas
administrativas particufares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y con
anterioridad a la firma del acuerdo marco, debera aportar escritura publica de constitucion de la UTE y
el NIF asignado. (art.. 59 TRLCSP).

El documento de formalizacion del Acuerdo marco se suscribird en la sede del drgano de contratacion
o en el lugar que éste indique. El documento en el cual se formalice el Acuerdo marco serd en todo
caso administrativo, y es titulo valido para acceder a cualquier registro piblico. No obstante, se
formalizara en escritura plblica cuando asi lo solicite el contratista, e iran a cargo suyo los gastos
derivados de su otorgamiento.

Cuando por causas imputables al confratista no se pueda formalizar dentro del plazo sefialado se
resolvera con pérdida de la fianza e indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados, y se podra
adjudicar al licitador o licitadores siguientes, por orden de sus ofertas, con la conformidad del nuevo
adjudicatario.

De conformidad con el art. 197.2 del TRLCSP, la formalizacién/celebracion del acuerdo marco, acto
por el que se perfecciona éste, con independencia de su cuantia, se publicara en el perfil de contratante

del organo de contratacion y, en un plazo no superior a cuarenta y!c)ﬁho dias, se pu 'fl](:é‘% fﬁd I@]v;aS en el
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BOIB vy, tratindose de acuerdo marco sujeto a regulacion ar momzada ~SARA- como es el caso, en
funcion del valor acumulado de la totalidad de los lotes, también se remitird el correspondiente
anuncio de la misma al DOUE y se efectuara su su publicacién en el BOE.

V.3.- Formalizacién de la adjudicacién de la contratacion derivada SARA. L.a formalizacién de la
adjudicacion de la contratacién derivada ~art. 9.3.a) del TRLCSP- perfeccionara dicha contratacién y,
teniendo presente el valor acumulado de los lotes de la contratacidén derivada —-SARA: art. 15 del
TRLCSP- no podré realizarse con fecha anterior a la remision del correspondiente anuncio de la
formalizacidn del acuerdo marco al DOUE vy su publicacion en el BOE, circunstancias que quedaran
acrediladas en el expediente.

Conforme el art. 198.5 TRLCSP, podra efectuarse la formalizacion de dicha contratacion derivada sin
necesidad de observar el plazo de espera de quince dias habiles previsto en el art. 156.3 TRLLCSP;
plazo que en la presente licitacion se tendra por cumplimentado al preveerse la formalizacion del
acuerdo marco con caracter previe y una vez transcurrido dicho plazo de espera desde la notificacion
simultanea del acuerdo de adjudicacion del acuerdo marco y de la contratacion derivada.

V.4.- Informacidon no publicable. En los casos a que se refiere el art, 153 del TRLCSP, e érgano de
contratacién podrd no publicar determinada informacién relativa a la adjudicacion, justificandolo
debidamente en el expediente.

Una vez la adjudicacién acontezca firme, sera concedido el plazo de un mes para la retirada de la
documentacién administrativa y técnica de los licitadores no adjudicatarios, salvo los excluidos y del
adjudicataric que formard parte del expediente. Una vez transcurrido el plazo concedido para su
retirada se entenderd que renuncian a la recuperacion de la mencionada documentacion, facultando al
Ayuniamiento para su destruccidn.

V.5.- Pedidos. Entrepas sucesivas de bicnes.

EIna vez perfeccionada la confratacion derivada con su formalizacion, el Departamento de Infraestructuras
y Accesibilidad, durante el plazo de duracién de dicho contrato derivado, que coincide con el del acuerdo
marco - 2 afios, sin perjuicio de las eventuales promrogas- cursard a la adjudicataria de cada lote/contrato
derivado los concretos pedidos de bienes o material en funcién de las sucesivas necesidades del
personal/brigadas del Departamento de Infraestructuras, a ejecutar en los plazos sefialados, en funcion
del supuesto conereto, en la cldusula VIL.2 del presente pliego y con las condiciones especificas
resefiadas, en funcién del lote concreto, en la cliusula VIL6. (Condiciones especificas de los
suministros) e infegro clausulado de los pliegos.

Los pedidos que realice el Ayuntamiento, aunque se puedan adelantar por comunicacion telefonica, se
confirmaran mediante vales de pedido, por fax o correo electrénico, dejando constancia de los mismos
en el expediente.

En la totalidad de los lotes, en cada pedido se especificard como minimo: el bien o bienes concretos a
suministrar, cuantia, precio unitario y precio total, lugar de recogida por la Administraciéon o, en su
caso, de entrega, y plazo del suministro; debiendo estar la adjudicataria a lo establecido, con carécter
vinculante, a lo establecido en el mismo, acuerdo marco, oferta del adjudicatario, PCAP y PPTP.

L.a empresa adjudicataria de cada lote vendra obligada a comunicar al responsable municipal del
contrato, durante la vigencia de la contratacién derivada, cualquier oferta singularizada o campaiia
vigente o que proyecte realizar, sea para el sector publico o para el sector privado, que implique
condiciones méas beneficiosas que las de la propia adjudicacién. Resultardn en todo caso directamente
aplicables a los pedidos, aunque en su caso no consten en los mismos, los descuentos afiadidos a los
precios unitarios de la oferta del adjudicatario correspondientes a dichas ofertas o campafias siempre
‘que se hallen vigentes, por lo que se aplicara demformanaut@mat-ieva.wl?m---easa"de cursarse ef pedido sin
dichos descuentos, la empresa adjudicataria d bggﬁ@p{l{wm;{@s mismosseisaeorrespondiente factura/s.
Ademas, la empresa adjudicataria de la cont atacion devalq }I,gujblcn podrd aplicar descuento/s en
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funcién de la cantidad de productos a adquirir -economia de escala- o ddfgumdosuo por cualc{ Ht
circunslancia que considere oportuna, como obsolescencia o exceso de existencia en a]macen,
reflejandolos en la correspondiente factura/s.

V.6.- La empresa adjudicataria enviara al responsable del contrato en cada uno de los lotes, en formato
electronico editable, restumenes periddicos trimestrales -durante los cinco primeros dias habiles de
cada trimestre- y anuales -en la primera quicena de cada afio-, tanto de volumen de gasto como de
nimero de envios por producto. La informacién de cardcter anual, a efectos de transparencia, serd
objeto de publicacion en el perfil del contratanie. La falta de remision de dichos resimenes sera
penalizado con un 3 % de la facturacion trimestral o anual segin sea incumplimiento en uno u otro
informe y para cada incumplimiento que se produzca.

V.7.- La adjudicacién/ejecucion de la contratacion derivada se realizard a riesgo y venlura del
contratista siguiendo las instrucciones que para su interpretacion dé el drgano de contratacion; todo
ello sin perjuicio de las funciones de supervision, decision e instruccion que, de conformidad con el
art. 52 del TRLCSP, competen, en cada uno de los lotes, al responsable del contrato.

El responsable del contrato aswmira, entre otras, las siguientes actividades:

a) Qestidon cotidiana de las prestaciones y mejoras objeto del contrato; incluyendo en
cualquier caso la realizacion de los informes que resulten necesarios a mstancias propias o
de sus superiores jerarquicos.

b) Representacion ordinaria ante los adjudicatarios, sin perjuicio de las facultades de
representacion atribuidas en todo caso igualmente a sus superiores en el Departamento de
Infraestructuras y de las competencias correspondientes al organo de contratacion,
especificadas en los pliegos.

c) Supervision del cumplimiento de las condiciones contractuales y de la calidad de las
prestaciones contratadas, comprobando el cumplimiento de las prescripciones
contractuales.

d) Seguimiento, cuando asi lo requiera su superior jerarquico, de los medios materiales y
humanos utilizados por el adjudicatario para la prestacion eficaz de las prestaciones
confratadas.

V1. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DERIVADOS DEL ACUERDO
MARCO Y DE LA CONTRATACION DERIVADA

VI.1.- La empresa adjudicataria tendra que identificar la persona que, en su nombre, actie como
responsable para las relaciones y para la solucién de las incidencias que se puedan derivar de la
ejecucion de este Acuerdo marco/contratacion derivada. Igualmente identificara aquellas personas que,
por parte de la empresa, lleven a cabo todas aquellas comunicaciones de tramitacion de caricter
repetitivo, como la transmisién de datos de la empresa, avisos de entregas, de albaranes y facturas, y
ofras de caracter similar, indicando el nombre, apellidos, niimero de DNI, teléfonos, fax y direccion de
correo electrénico asignados y el cargo en la organizacion de la empresa.

VI.2.- El personal adscrito a la ejecucion de la contratacion dependera exclusivamente de la empresa
adjudicataria, la cual tendré todos los derechos y deberes inherentes a su cualidad de empresario. En
general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caricter de
empleador, asi como del cumplimiento de todas las normas que regulan v desarrollan la relacion
laboral o de cualquier otro tipo existente entre aquel y los trabajadores, sin que pueda repercutir contra
la Administracion ninguna multa, sancién o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento

de alguna norma puedan imponer los organismos competentes.

V1.3.- La empresa adjudicataria estd obligada al cumplimiento de lasl (ﬁsposwiones |
fiscal, laboral, de Seguudad Social y de Seguridad e Higiene en el llibgj%i‘Ll"iﬁcump e
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obligaciones o las infracciones de las disposiciones sobre estas materias no implicard ninguna
responsabilidad para la Administracion. En su caso, la Administracion repercutird sobre el
adjudicatario cualquier efecto o sancion que sobre ella recaiga directa o subsidiariamente en estas
materias. Igualmente, estd obligado al cumplimiento de toda la normativa legal y reglamentaria
vigente aplicable al objeto del Acuerdo marco.

Cuando el confrato implique ¢l acceso del contratista a ficheros que contengan datos de caracter
personal, del tratamiento de los cuales no sea responsable en el sentido del articulo 3.d de la Ley
organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccién de datos de carcter personal, el contratista tendra
la consideracion de encarpado del tratamiento, a los efectos establecidos en esta Ley organica y su
normativa de desarrollo.

El acceso no se considerara comunicacion de datos, puesto que es necesario para la realizacion de la
prestacién del objeto del contrato.

En todo caso y cuando el confratista tenga acceso a ficheros en los cuales consten datos de caricter
personal, del tratamiento de los cuales no sea responsable, serd necesario que en el contrato, o en un
documento independiente, se incluyan las clausulas necesarias para regular el acceso mencionado, en
los términos y con el contenido previstos en la LO 15/1999 y su normativa de desarrollo, sin perjuicio
del cumplimiento de los otros requisitos establecidos en la disposicién adicional 26 del TRLCSP.

El contratista tendra que guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo ptiblicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con motivo
de este.

V1.4.- El adjudicatario tendra que cumplir las obligaciones inherentes al contrato, teniéndose que estar,
en cuanto al régimen de infracciones y sanciones a aplicar, a lo establecido en la normativa vigente y
en los pliegos, atendidas las concretas/ especiales caracteristicas del contrato (-contratacidn por
cuantia inicialmente indeterminada y caracter maximo; caracter continuado de los pedidos realizados
en ejecucién del contraio derivado adjudicado-).

V1.5.-Son por cuenta del/de la adjudicataria los gastos y los impuestos del anuncio o anuncios de la
licitacion, el importe maximo de los cuales seflalen el apartado L. del cuadro anexo, los de la
formalizacién del acuerdo y de los posteriores contratos, si se elevaren a escritura piblica, y otros que
estén legalmente establecidos sobre estas materias.

VI.6.- En las proposiciones presentadas por los licitadores se entienden comprendidos fodas las tasas e
impuestos, directos e indirectos, que graven la ejecucion de la contratacton, que correran por cuenta
del contratista, salvo el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) que deba ser repercutido y soportado
por la Administraciéon vigente en cada momento, que se indicard como partida independiente (art.
145.5 TRLCSP). Se consideran también incluidos en la proposicién del adjudicatario del acuerdo
marco y en el precio de la contratacién derivada todos los gastos que resultaren necesarios para su
ejecucidn, incluides, en su caso, los correspondientes a su enfrega y transporte hasta el lugar
convenido, salvo que los pliegos lo excepcionen expresamente.

El contratista es responsable de obtener las cesiones, los permisos y las autorizaciones de fos titulares
de las patentes, los modelos y las marcas de fabricacion que, si procede, sean necesarios, e ird a cargo
suyo el abono de las indemnizaciones que puedan corresponder por estos conceptos. Asi misimno, sera
responsable de cualquier reclamacion relativa a la propiedad industrial y comercial, y tendra que
indemnizar, si procede, a la Adminisiracién, de todos los dafios y per;j mc;os que se puﬁdan derivar con
motivo de la interposicidn de reclamaciones.

V1.7, Gestion medioambiental y de calidad.
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cumplimiento de cuanta normativa legal e sea de aplicacion en esta materia por lo que atafie al objeto
del contrato.
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V1.8-Subrogacion de personal. No procede.

V1.9- El personal de la empresa adjudicataria en ningfin supuesto podra considerarse con relacion
laboral, contractual, funcionarial o de naturaleza alguna, respecto al Ayuntamiento de Palma de
Mallorca, debiendo dicha empresa tener debidamente informado a su personal de este extremo,
haciendo constar en los contratos de personal que se realicen con posterioridad a la adjudicacion,
expresamente esta circunstancia,

V1.10- Se accedera a la via de los modificados en los supuestos previstos de la clausula 1X del pliego
administrativo.

VI.1T Se hace expresa remision al resto de las obligaciones establecidas en el presente pliego asi como
en el pliego de cldusulas técnicas particulares.

VIL. EJECUCION DE LOS SUMINISTROS. PLAZO DE EJECUCION PEDIDOS. ACTO
FORMAL DE RECEPCION DE LOS BIENES.

VII.1. Los bienes deberan ser nuevos, no usados, y se tendran que entregar y/o elaborar, fabricar con
sujecién estricla a lo establecido en los pliegos, administrativo y técnico, que tienen que regir el
presente contrato y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacién dé la Administracién al
contratista; pudiendo tenerse por disconforme el suministro en caso de incumplimiento parcial o total.

La empresa adjudicataria deberd estar dotada de los medios técnicos, humanos e instalaciones
necesarias para responder de manera eficaz a la realizacion de los suministros incluidos en ¢l lote, del
cumplimiento de los plazos y la entidad de los mismos. Para la coordinacion de las relaciones de
trabajo entre el Departamento de Infraestructuras y la empresa adjudicataria, ésta designard un
representante, debiendo reunir conocimientos téenicos adecuades. El eventual cambio de representante
debera ser comunicado al Departamento con quince dias de antelacion.

La empresa adjudicataria debera disponer del stock necesario de Jos bienes relacionados en el pliego
técnico, a cfectos de cumplir los plazos que se establecen.

Los bienes deberan reunir las caracteristicas y calidades que se definan y establezcan en los pliegos,
no admitiéndose otros similares de inferior calidad.

Debera estarse, en cualquier caso, a las condiciones especificas reseiiadas, en funcion del lote
conecreto, en la cldusula sexta del pliego téenico relativo a las Condiciones especificas de los
suministros.

En los casos en que la naturaleza del objeto del contrato lo permita, la Administracion adquirira la
propiedad intelectual del trabajo objeto de! contrato desde el inicio, y seran responsabilidad del
contratista los perjuicios que se puedan derjvar contra este derecho de propiedad por actuaciones que
le sean imputables.

En caso de que el contrato tenga por objeto desarrollar y poner a la disposicion productos protegidos
por un derecho de propiedad intelectual o industrial, la ejecucion del contrato comporta la cesion a la
Administracion contratante del derecho de uso de los productos mencionados, y ésta podra, ademaés,
autorizar el uso a los entes, organismos y entidades pel‘teneclentes al sector pubhco previstas en el
articulo 3.1 del TRLCSP. '
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El contratisfa sera responsable de cualquier reclamacion relativa a la pIOp]Gdad mduslndl mlclectual 0
comercial de los materiales, los procedimientos y los equipos utilizados en la fabricacion del
suministro y tendra que indemnizar a la Administracién de todos los dafios y perjuicios que se puedan
derivar de la interposicidn de reclamaciones, incluidas los gastos derivados de los que eventualimente
se puedan dirigir contra ésta.

A los contratos de suministro de fabricacion a que se refiere el arte. 9.3.c, cuando la Administracion
aporte totalmente o parcialmente los materiales necesarios estos se consideraran depositados bajo la
custodia de la adjudicataria, que tendra que prestar, ademas, las siguientes garantias especiales el cinco
por ciento del valor de los materiales aportados.

La responsabilidad de la adjudicataria respecto de los materiales quedara extinguida cuando se reciban
de conformidad los bienes objeto del suministro.

La fabricacién de bienes muebles para la Administracién se tendrd que ajustar al art.194 del RGL.CAP.
Sea cual sea el tipo de suministro la adjudicataria no tendra derecho a indemnizacién debido a
pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en los bienes antes de entregarios a la Administracién, salvo
que esta haya incurrido en mora al recibirlos.

El contratista estard obligado a entregar los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados y
de conformidad con las prescripciones técnicas y clausulas administrativas.

Se estara al contenido de los arts. 297 y 298 TRLCSP en cuanto a la ejecucidn de la contratacidn
derivada a través de los diferentes pedidos.

El/la contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones, suministros y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para
la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métados inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucidn del contrato (art. 305 del TRLCSP). La ejecucion se llevard a cabo, en
cualquier caso, a riesge y ventura del contratista, siendo imputables al contratista los dafios producidos
por fuerza mayor de conformidad con lo establecido en el articulo 215 del TRLCSP.

En todo caso, el adjudicataric deberd disponer, duranie la vigencia del contrato, de todas las
autorizaciones y acreditaciones que sean necesarias para poder desarrollar todas las operaciones y
trabajos previstos en los pliegos y para emitir los informes y certificaciones que se prevén asi como los
establecidos en la normativa de aplicacion; constituyendo igualmente su falta de tenencia causa de
reselucion contractual.

En todo caso, ¢l contratista serd responsable de los daflos y perjuicios que del incumplimiento de
cuantas obligaciones le atafian, establecidas por norma o en los pliegos, y que pudieran derivarse para
el Ayuntamiento o para terceras personas.

VIL2.- La Administracién podrad inspeccionar las diferentes fases de claboracion de los bienes a
suministrar.

Asimismo, el érgano adjudicador podra efectuar por si mismo, u ordenar al contratista, a costa de éste,
la realizacion de analisis, ensayos y pruchas de los materiales empleados y de los bienes a suministrar,
a fin de comprobar que se adecuan a la calidad ¢ idoneidad ofertadas por el adjudicatario.

Xl contratista estard obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la
instalacion, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de los bienes a suministrar, de conformidad
con lo establecido, en su caso, en los pliegos y encargo, considerandose su costo incluido en el precio
del contrato.

La Administracion tiene las facultades previstas en el art. 295 del TRECSPEN; pamcula‘r SETH jserva el
derecho de hacer las comprobaciones de las calidades de &filﬂéﬁ&ﬁmreaﬁpnsldem oonvenlientes
durante su fabricacidn y procedimiento a seguir en el 16001 ocimiento idek materjal al Uempo de lo
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entrega. A tal efecto, un facuitatlvo de la Admlmstxamon podra, en lealqﬁq}a\l/-ulnou}b% L(L,]_l_%‘i‘[\é j
proceso de fabricacion y sin aviso previo, efectuar in situ el confrol de las materias primeras con el fin
de comprobar si corresponden al material ofrecido por el empresario y levantar, si se tercia, acla, que
podra dar lugar a la resolucion del contrato.

VIL3. Si se produce una suspension del contrato éste se ajustara a los arts. 220 del TRLCSP y
normas de desarrollo. Si la Administracién acuerda una suspension de los trabajos se extenders la
correspondiente acta de suspensién.

VIL4. Clausula de confidencialidad. La informacion, datos o especificaciones facilitadas por el
Ayuntamiento al contratista y al personal a su servicio, a los que hayan tenido acceso en ejecucidn del
contrato, deberan ser consideradas por éstos como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o
parcialmente, de publicacion, copia, utilizacidn, cesion o préstamo a terceros, en los términos del
articulo 140 del TRLLCSP. l.a empresa velara por el mas estricto cumplimiento del personal a su
servicio de la normativa reguladora de la proteccidn de datos de caracter personal. Este deber de se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de la informacion, salve que en los
pliegos o en el contrato se establezca un plazo mayor.

El contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y cuidadosamente la
informacion, documentacion, o datos que se les entreguen para fa prestacion del servicio y, con ello, el
compromiso de que los mismos no liegue en ningdn caso a poder de terceras personas distintas de las
que fes sean indicadas expresamente por el Ayuntamiento.

El contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aqueila informacion, datos o
especificaciones que no se deriven estrictamente de la ejecucion del presente contrato. En el
supuesto de que se produzca el acceso a los datos de caracter personal de forma accidental, el
personal de la empresa deberd guardar confidencialidad, absteniéndose de cualquier forma de
difusion de los datos de cardcter personal a los que haya podido acceder y poniendo esta
circunstancia en conocimiento de los servicios téenicos del Ayuntamiento.

VILS5. Condiciones especificas de los suministros: Se estara a lo establecido en el pliego téenico, en
especial en su clausula sexta.

VIL6. El plazo de duracion del acuerdo marco y contratacion derivada, y de sus posibles prorrogas,
sera el establecido en el apartado ) del cuadro anexo. Antes de Ja finalizacion de este plazo el contrato
se podra prorrogar, si asi se ha fijado en el anexo, en los términos sefialados en éste. El plazo se
computara a partir del dia siguiente al de la fecha de formalizacion.

El plazo de vigencia de la contratacién derivada delimita el plazo en el que podran realizarse los
concretos pedidos en ejecucion de la misma; todo ello sin perjuicio de que el plazo de ejecucion de
dichos pedidos, expuestos a continuacion, pueda superar dicho plazo de vigencia.

El plazo de ejecucion de cada uno de los pedidos de suministros realizados en ejecucion de la
contratacion derivada debera figurar en los mismos, en funcion de los siguientes supuestos y detalle:

a) Para aquellos suministros de materiales que <<no>> sean de elaboracién / fabricacion, a partir
de la realizacion del pedido el suministro se considera en todo caso de necesidad inmediata,
debiéndose realizar en el concreto piazo que, en funcioén de las necesidades, se especifique en
el pedido, sin que como regla general pueda superar el plazo maximo de 24 horas.
Excepcionalmente el Departamento de Infraestructuras podra establecer en el pedido un plazo
superior, maximo de 7 dias hibiles.

a.l.- En el supuesto de que el contratista 1) manifestara expresamente no poder disponer de
existencias para ese concreto pedido en el plazo indicado ¢ J]mfémé«fé_\l”cl"é"lﬁ“q"ﬂ'. se-deberd-dejar
constancia en ¢l ecxpediente- o 2) incurriera en dem rc/a Yéshsuatena \.cgl)Oii@s gml«‘r;gnm I
Ayuntamiento quedara facultado, sin derecho a :eclamamon)pol parte deillaradjudicataria, pafa
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contratar el concreto suministro directamente a cualquier otra empresa/s, sin que ello se
constituya, tratandoese de una contratacidn derivada de maximos, en causa de modificacion del
contrato.

De incurrirse en cualquiera de estas circunstancias (1 ¢ 2) se podrd aplicar al adjudicatario de
la contratacién derivada una penalizacion que cubra los sobrecostes que este suminisiro
externo pueda suponer al Ayuntamiento ademas de 0,20 euros diarios del precio del pedido
afectado, en caso de concurrir demora; penalizacion que se cargard, de forma global o parcial,
de las certificaciones mensuales de la confrata y, de no resultar suficientes, de la garantia
definitiva.

De incurrirse en cualquiera de dichas circunstancias (1 ¢ 2) en mas de un pedido al mes,
durante tres meses alternos o consecutivos, el Ayuntamiento de Palma podra proceder,
ademads, a resolver en cualquier momento el acuerdo marco y la confratacion derivada del
correspondiente lote.

b) Para los suminisiros de bienes de elaboracion / fabricacién —con arreglo a las “caracteristicas™
fijadas en el pliego de prescripciones técnicas y/o listado de bienes y precios unitarios-,
incluso en el caso de suministros de materiales hidraulicos y de otra naturaleza que reguieran
un tiempo de fabricacian y/o curado, el suministro debera realizarse en un plazo que no podra
superar los 21 dias habiles por todos los conceptos. En el pedido se establecera por el
Ayuntamiento el concreto plazo, dentro de este méaximo, tras consulta, en su caso, con el
contratista.

b.1.- En el supuesto de que el suministro no pueda efectuarse en plazo -por indicacion expresa
de 1a adjudicataria tras el pedido realizado —de lo que debera dejarse constancia en el
expediente- o, en su caso, por demora en la realizacién del suministro-, ¢l Ayuntamiento
quedara facultado, sin derecho a reclamacion por parte de la adjudicataria, para contratar el
concreto suministro directamente a cualquier otra empresa/s, sin que cllo se constituya,
tratandose de una contratacion derivada de maximos, en causa de modificacion del contrato.

De incurrirse en cualquiera de estas circunstancias (1 6 2) se podra aplicar al adjudicatario de
la contratacion derivada una penalizacién que cubra los sobrecostes que este suministro
externo — a ofra empresa- pueda suponer al Ayuntamiento ademas de 0,20 euros diarios del
precio de! pedido afectado, en caso de concurrir demora; penalizacién que se cargari, de
forma global o parcial, de las certificaciones mensuales de la contrata y, de no resultar
suficientes, de la garantia definitiva.

e incurrirse en esta circunstancia en més de dos ocasiones al aiio, el Ayuntamiento podra,
ademds, en cualquier momento resolver el acuerdo marco y la contratacion derivada del
correspondiente lote.

VIL.7.- El adjudicatario de cada lote, para la ejecucién correcta del contrato, debera contar a lo largo
de la vigencia del mismo, como condicion de ejecucidn, con una <<oficina y “almacén, planta o
cantera”>>, segiun el lote de que se trate, en Mallorca, donde realizar el acopio de los suministros
objeto del contrato v la ejecucion de éste de conformidad con los pliegos, por lo que deber4 disponerse
en la misma de los medios personales y materiales que sean precisos en cada momento.

Dicha “planta v/o cantera”, para el caso de los lotes 5a v 5b de Vialidad, podran estar radicadas en
cualquier punto de la Isla de Mallorca, mientras que, para el resto de lotes, el almacén debera estar
radicado en el municipio de Palma.

El adjudicatario debera disponer en las correspondientes instalaciones equipamientos suficientes,
teniendo almacenado el stock necesario con los sumipistros-retacionados-en- ANEX(hal pliego técnico,
a efectos de cumplir los plazos gue se establecen. Aluntament

Intervenaid
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resolucién del acuerdo marco y de fa contratacion derivada; atribuyéndosele caracter de obligacion”

esencial a los efectos previstos en el art. 223 1).
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Se hace expresa remision al apartado I del cuadro Anexo I donde la mayor proximidad de dicho
“almacén, planta o cantera” al almacen de Son Pacs, ubicado en Cami dels Reis, 400, de Palma, se
constituye en criterio de adjudicacion al estar infimamente vinculada con el objeto del contrato, por el
hecho de tratarse de una circunstancia gue, por si misma y de forma objetiva, comporta una mejor
proposicion y una gjecucion mas correcta del contrato.

En cada uno de los pedidos de suministro -que en cualquier caso, para poder ser recepcionados,
deberdn ser nuevos, no usados, en perfecto estado de mantenimiento y funcionamiento y con el detalle
especificado en fos pliegos y pedidos- se especificara el lugar de entrega. Por lo que atafie a los Lotes
5a, 5b y 5c¢, ademas, se tendrd en cuenta lo siguiente:

Los materiales, excepto el aglomerado asfiltico y el hormigdén, se suministraran en el Almacén
Municipal de Son Pacs, Camino de los Reyes, 400 (Palma), o a otras dependencies de este
Ayuntamiento de Palma, dentro del término municipal de Palima, a medida que se vayan necesitando.

E!l horario de entrega del material sera de 8 a 13 horas, de lunes a viernes, con aviso previo al
responsable del almacén municipal de 24 horas.

La entrega incluye obligatoriamente el transporte, Ia descarga y la colocacion de todo el material
suministrado en el lugar que el responsable municipal indique.

Asi mismo, podran suministrarse a pie de obra si la Direccién Técnica lo cree conveniente.

El aglomerado asfaltico se retirard directamente de la planta de fabricacion. El transporte de este
material correra a cargo del Ayuntamiento. El adjudicatario tendra que garantizar el suministro de este
material todos los dias del afio, excepto sabados, domingos y festivos.

La emulsion asfaltica sera retirada directamente de los almacenes del licitador.
El hormigdn se suministrara directamente a pie de obra.

En el precio de los materiales, excepto del aglomerado asféltico y de la emulsion asfiltica, estd
incluido el coste de su transporte hasta el fugar donde indique la Direccion Téenica, dentro del
Término Municipal de Palma.

En caso de necesidad, el Ayuntamiento podra retirar, previa comunicacion al adjudicatario, por sus
propios medios, los materiales necesarios de los almacenes de aquel o del centros de fabricacion y/o
distribucion. En este caso, el transporte de este material serd a carge del Ayuntamiento.

El proveedor exigira al personal municipal encargado de recibir los bienes objeto del suministro, la
firma de un albardn de entrega, en el que se hard constar el tipo y cantidad de bienes entregados, la
fecha y hora de entrega. Dicho albarén, a los efectos de constatar la entrega, debera estar firmado, con
DNI y nombre del que lo recibe.

l.os productos a suministrar deberdn entregarse perfectamente envasados, etiquetados y cumplir
cuantas normas de caracter general sobre los mismos hayan sido dictadas por la Administracion
ptblica, sin perjuicio de las especificas que puedan recogerse en los pliegos.

El Departamento de Infraestructuras y Accesibilidad se reserva ]a! fqguhqd] Bge!smsgeamq‘lgm losl

productos objetos del suministro pudiendo, en casos debidamente _;ust}f icados, establs cer las las pruei)
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analisis o ensayos que estime pertinentes. Los gastos que pudieran originar estas pruebas, analisis o
ensayos seran a cuenta de la empresa adjudicataria. l.a empresa suministradora respondera de la
calidad de los productos.

Cada pedido realizado en ejecucion del contrato derivado se entenderd cumplido por el contratista cuando
éste haya realizado 1a totalidad de su objeto. Si el pedido comprende distintas entregas de bienes, cabra la
recepcion parcial del pedido al objeto de tener por recibidos y poder abonar los efectivamente entregados.

En general, podra realizarse recepcion parcial de aquellas partes de los pedidos susceptibles de ser
ejecutadas por fases y/o de ser utilizadas de forma separada o independiente.

Cuando el acto formal de la recepcién de los bienes, de acuerdo con las condiciones del Pliego, sea
posterior a su entrega —albaran de entrega-, la Administracion serd responsable de la custodia de los
mismos durante el tiempo gue medie entre una y otra.

Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendra derecho a indemnizacién por causa
de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su enfrega a la Administracion,
salvo que ésta hubiere incurrido en mora al recibirlos. Los gastos de entrega y transporte de los bienes
objeto del suministro al lugar convenido serdan de cuenta del contratista, salvo excepcion expresa
contemplada en los pliegos.

I.a constatacion del incumplimiento o falta de acreditacion de cualquier caracteristica y/o condicion
del suministro exigida en los pliegos permitira al Ayuntamiento tener por disconforme el suministro
concreto en el acto formal de recepcion.

VIL8. En cada uno de los lotes el acto formal de recepcion de los bienes se entendera realizado por la
Administracion con la certificacion de conformidad/disconformidad, a realizar en los términos
sefialados en los pliegos dentro de los primeros 10 dias del mes siguiente al de la enirega, siendo por
tanto dicha recepcion, positiva o negativa, de ordinario posterior a la entrega de los bienes, entrega de
la que quedari constancia en el expediente a través de los albaranes a aportar por la adjudicataria.

Como excepcion, de constatarse por la Administracion la disconformidad de un suministro con
anterioridad a la emisién de dicha certificacion, podra adelantarse en el tiempo el acto “formal” de
recepcidn negativa, que se plasmara en cualquier caso en papel a los efectos de dejar constancia en el
expediente de dicha disconformidad.

La recepcidn serd comunicada cuando resulte preceptivo a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobacion de la inversion.

En caso de que, de conformidad con el articulo 297 del TRL.CSP, en el citado acto formal de recepcion
se haga constar por la Administracion la disconformidad de los bienes, por no ajustarse a las
exigencias de los pliegos, ésta dard las instrucciones precisas al contratista para que subsane los
defectos cbservados o proceda, en su caso, a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado; todo
ello en el plazo que al efecto se sefiale que no podra ser, en ninglin caso, mayor que el inicialmente
otorgado.

En caso de que a raiz de dicho requerimiento, la subsanacién o el nuevo suministro no se adecue al
suministro interesado o se incurra en demora respecto del nuevo plazo otorgade, el Ayuntamiento
quedard facultado, quedando exento de la obligacidn de pago y sin derecho a reclamacion por parte de
la adjudicataria, para confratar el concrefo suministro directamente a cualquier otra empresa/’s, sin que
ello se constituya, tratdndose de una contratacion derivada de maximos, en causa de modificacidn del
contrato. En este caso, [a adjudicataria debera cubrir lgs sobrecostes que.este-suministro externo pueda

suponer al Ayuntamiento ademas de 0,20 euros dff‘a"];{})”sﬁmaﬂpl ﬁpiiggctiggggfgc -ado por la demora
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cargard, de forma global o parcial, de las
suficientes, de la garantia definitiva.

De incurrirse en esta circunstancia en mas de un pedido al mes, durante ires meses alternos o
consecutivos, el Ayuntamiento de Palma podra proceder, ademads, a resolver en cualguier momento el
acuerdo marco y la contratacion derivada del correspondienie lote.

De conformidad con el art 292 del TRLCSP, cuando ¢l acto formal de la recepcidn de los bienes sea
posterior a su enfrega, la Administracion serd responsable de la custodia de los mismos durante el
tiempo que medie entre una y otra.

Una vez recibidos de conformidad por la Administracidon bienes o productos perecederos, serd ésta
responsable de su gestion, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del suministrador por
los vicios o defectos ocultos de los mismos.

VIII. VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS. INFRACCIONES Y
PENALIZACIONES.

V.1, Tl érgano de contratacién determinard si fa prestacion realizada por el contratista se ajusta a
las prescripciones establecidas para su ejecucion y cumplimiento. Dispondra para tal finalidad de Jas
prerrogativas establecidas al art. 297 y siguientes del TRLCSP, conforme a los cuales se realizara la
recepeidn de la prestacion con arreglo a los arts. 216, 222 y 293 del TRLCSP y 187 a 189, 203 y 204
del RGLCAP.

VIIL.2.- Precio de la contratacion derivada del Acuerdo Marco y pago del mismo.

El contratista tiene derecho al abono del precio convenido en el contrato de suministro correspondiente
a los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administracion de conformidad
con lo establecido en la clausula VII.

La Administracién tendré obligacion de abonar el precio en el plazo previsto en el articulo 216.4 de la
TRLCSP, conforme a lo dispuesto en la disposicion transitoria sexta del citado texto refundido.

Se hace expresa remision a lo establecido en la clausula 11 del presente pliego, por lo que atafie a la
retribucidi al contratista y precio.

El pago del precio podra realizarse de una sola vez o parcialmente mediante abonos a cuenta, cuando
asi lo autorice la Administracién y contra entrega o fabricacion parcial, levantandose a estos efectos la
correspondiente Acta de recepcion parcial —certificacion de conformidad/disconformidad-. El pago
tinico o total se efectuard previa presentacion de fa factura, debiendo ser repercutido como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Afiadido en el documento que se presente para el cobro sin
que el importe global contratado experimente incremento como consecuencia de la consignacion del
tributo repercutido.

Si el contratista incurre en penalizacidn, sancion o indemnizacion exigible, de conformidad con lo
establecido en los pliegos, v en especial en su clausula VII, su importe sera descontado de la primera
certificacion que se haga y, en caso de no ser suficiente, de las siguientes, pudiendo descontarse
también, cuando no pueda descontarse de dichas certificaciones, del importe de la garantia definitiva,
habiendo en este caso, el contratista, completaria de inmediato, en el plazo de quince dias desde la
ejecucién, pudiendo considerarse su incumplimiento, a instancia del Ayuntamiento, causa de
resolucidn contractual.

La pérdida de la garantia o los importes de las pepalidades no excluiran la indemnizacion por daitos y
perjuicios a qgue pueda tener derecho la Administracion. . J "
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VIil.3, La valoracién y abono de los Uaba_}os se ajustaia al sistema de determinacién de precios
establecido en los Pliegos, técnico y administrative. El suministrador tendra derecho al abono de los
encargos realizados, todo ello con sujecién a fos pliegos, acuerdo marco, ofertas del adjudicatario y
contratacién derivada.

El precio sera satisfecho por parte de la Administracion una vez realizado el acto formal de recepcion de
los suministros de acuerdo con lo establecido en la clausula VIL

Mensualimente se realizard una certificacion de todos los suministros realizados en la mensualidad
anterior, conformandose las facturas presentadas a raiz de las resultas de dicha certificacion por el
responsable del contrato y/o servicio o unidad competente del Departamento de Infraestructuras y
Accesibilidad; Deberd incluirse en la certificacién un detalle de los conceptos que Impliquen
sanciones/penalizaciones y descuentos en ¢l precio de facturacion; todo ello con cargo a la partida o
consignacion presupuestaria correspondiente. El pago se hara contra factura, expedida de acuerdo con la
normativa vigente.

A los efectos de la certificacion de conformidad/disconformidad y posterior facturacion se examinaran
los correspondientes pedidos, oferta de la adjudicataria, eventuales descuentos y con los albaranes y/o
documentos de recogida y/o entrega, documentos que aportara el contratista a tal fin.

La Administracion tendra obligacién de abonar el precio en el plazo previsto en el articulo 216.4 de [a
TRLCSP, conforme a lo dispuesto en la disposicion transitoria sexta del citado texto refundido.

VII1.4.- El contratista podré ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesidn surta efectos, y la Administracion expida
el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se notifique fehacientemente a ésta (ltima el
acuerdo de cesion.

VIIL5.- Exigiendo la Disposicién Adicional Trigésima Tercera del TRLCSP que en los pliegos de
clausulas administrativas para la preparacion de los contratos que se aprueben a partir de la entrada en
vigor de la presente disposicion, se incluya la identificacién del 6rgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad pdblica, asi como la identificacion del 6rgano de contratacion
y del destinatario que deberén figurar en la factura correspondiente, se detalla [o siguiente:

Organo administrativo con competencias en materia de contabilidad ptiblica: Seccién de Contabilidad,
Departamento Financiero.

Organo de contratacién: Junta de Gobierno
Departamento o servicio de origen y destinatario de la facturacién: Departamento de Infraestructuras

Funcionario responsable en cada uno de los lotes: El Jefe del Servicio del Departamento de
Infraestructuras emisor del correspondiente pedido o persona en que expresamente delegue el Jefe del
Departamento.

VIIL.6.- Demora. Penalidades por demora y resolucion.
El contratista estd obligado a cumplir la contratatacién derivada y pedidos realizados en su ejecucion
en las condiciones establecidas en los pliegos.

Se hace expresa remision al contenido de la clausula V11.6 del presente pliego, donde se establecen los
plazos de ejecucion de los pedidos de suministros, que deberan figurar en cada uno de los pedidos, asi
como las penalizaciones aplicables por comunicacion de imposibilidad de efectuar el suministro en
plazo o demora en los suministros en funcion de su lipologia. Para su fijacion, al igual que para la
fijacién de las establecidas en la clausula VIIL7, se ha tenido presente la necesidad de suministro en
reducidos plazos al constituir la celeridad del mismo caracteristica basica de la contratacidn en los
distintos lotes.

La constitucién en mora del contratis+ o P Fmsala infjina

ia por parte de la Administracién.
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VIIL.7.-Ejecucion defectuosa. Penalidades

De acuerdo con la clausula VII.8, caso de que, de conformidad con el articulo 297 del TRLCSP, en el
acto formal de recepcion del suministro se haga constar por la Administracion la disconformidad de
los bienes, por no ajustarse a las exigencias de los pliegos, ésta dara las instrucciones precisas al
contratista para que subsane los defectos observados o proceda, en su caso, a un nuevo suministro de
conformidad con lo pactado; todo ello en el plazo que al efecto se seiiale que no podra ser, en ningin
caso, mayor que el inicialmente otorgado.

En caso de que a raiz de dicho requerimiento, la subsanacion o el nuevo suministro no se adecue al
suministro interesado o se incurra en demora respecto del nuevo plazo otorgado, el Ayuntamiento
quedara facultado, quedando exento de la obligacion de pago y sin derecho a reclamacién por parte de
la adjudicataria, para contratar el concreto suministro directamente a cualquier otra empresa/s, sin que
ello se constituya, tratandose de una contratacion derivada de maximos, en causa de modificacion del
contrato. En este caso, la adjudicataria debera cubrir los sobrecostes que este suministro externo pueda
suponer al Ayuntamiento ademas de 0,20 euros diarios del precio del pedido afectado por la demora
generada desde la finalizacion del plazo inicialmente otorgado al suministro; penalizacion que se
cargara, de forma global o parcial, de las certificaciones mensuales de la contrata y, de no resultar
suficientes, de la garantia definitiva.

De incurrirse en esta circunstancia en mas de un pedido al mes, durante tres meses alternos o
consecutivos, el Ayuntamiento de Palma podra proceder, ademads, a resolver en cualquier momento el
acuerdo marco y la contratacion derivada del correspondiente lote.

VIIL.8.- Imposicion de penalidades.- Las penalidades se impondran por acuerdo del organo de
contratacion, adoptado a propuesta del Departamento de Infraestructuras y, en su caso, del responsable
del contrato, que sera inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas, de forma preferente: mediante
deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o
sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
mencionadas certificaciones o facturas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del TRLCSP.

La imposicion de penalidades no eximira al contratista de la obligacion que legalmente le incumbe en
cuanto a la reparacion de los defectos o deficiencias, en los términos establecidos en el pliego, ni
excluird la indemnizacion por dafios y perjuicios a que pueda tener derecho la administracion,
originados por la demora o por el incumplimiento en general de los términos del contrato.

IX. ~MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO Y CONTRATACION DERIVADA.
CESION Y SUBROGACION.

1X.1. Modificacion.

El acuerdo marco y la contratacion derivada sélo podran ser modificados por razones de interés
publico en los casos y formas previstas en el Titulo V del Libro I del TRLCSP, en especial con
sujecion a las condiciones y con los requisitos establecidos en los articulos 105, 106, 210, 219 y 296
del TRLCSP y mediante el procedimiento regulado en su art. 211, siendo las modificaciones que se
acuerden en estos supuestos, obligatorias para el contratista.

Las modificaciones deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el art. 156 del TRLCSP.

Las modificaciones podran tramitarse cuando asi esté previsto en los pliegos (106 TRLCSP), o cuando

sean consecuencia de alguna de las causas imprevistas deterpmmdas—-e&-e-l—q;} 107 Justificandolo
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Las moadificaciones no podréan afectar a las condiciones esenciales del negocio ni las partes podran
introducir en el contrato derivado modificaciones substanciales respecto de los términos establecidos
en ¢l acuerdo marco.

MODIFICACIONES PREVISTAS (106 TRLCSP): Las modificaciones del acuerdo marco vy
contratacion derivada, en cada uno de los lotes, consistentes --alcance- en el incremento de las
necesidades estimadas de suministro de bienes objeto de la contratacién que implique la necesidad de
incrementar el presupuesto anual maximo comprometido en dicho lote.

Limites: Dichas modificaciones no podran suponer, individualizada ni conjuntamente, un porcentaje
de incremento ni de minoracidon superior al cmeuenta por ciento (50 %) del importe del presupuesto
maximo de adjudicacion del acuerdo marco y confratacién derivada en el lote correspondiente.

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR para llevar a cabo dichos modificados requerira en todo caso
informe técnico debidamente motivado acreditativo de la necesidad y procedencia del modificado, la
no superacion del porcentaje mencionado asi como la existencia de crédito suficiente, la autorizacion
del gasto y, en todo caso, su aprobacion por la Junta de Gobierno.

Serdn obligatorias para el contratista las modificaciones que se¢ acuerden de conformidad con lo
estipulado en la cldusula anterior y en los articulos 105 a 108 y 219 del TRLCSP.

1X.2  Cesion y Subcontratacion. Suspension del contrato.

Cesién. Los derechos y obligaciones dimananies del acuerdo marco y la contratacion derivada podran
ser cedidos a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
determinantes de la adjudicacién y se cumplan los demas presupuestos y requisitos establecidos en el
art. 226 TRLCSP. Sera en todo caso necesario la previa y expresa auforizacion de Ja Administracion.

Subcontratacion. El adjudicatario podra concertar con terceros la realizacion parcial de ia contratacion
derivada siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 227 del TRLCSP quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 228 y 228 bis del
mismo texto legal.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contrafista principal que asumird, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion frente a la Administracién, con arreglo estricto a los pliegos y a los
términos del contrato.

La contratacion por el adjudicatario de la realizacion parcial del contrato con terceros, no estara
permitida en aquellos supuestos que, en atencion a las especialidades justificadas en el acto de
adjudicacion, hayan motivado ésta a favor de un licitador concreto. Fuera de estos supuestos, la
contratacion por ¢l adjudicatario de la realizacion parcial del contrato con terceros estara sujeta a los
requisitos y condiciones establecidos en el art. 227 TRLCSP.

£l adjudicatario debera comunicar anticipadamente y por escrito a la administracion la intencién de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subconfratar y la
identidad del subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En todo caso la
subcontratacion parcial no podra superar el porcentaje del 60% del importe de la prestacion,
porcentaje que se calculara sobre el importe de adjudicacion del contrato derivado.

El contratista esta sujeto a lo dispuesto en el art. 228 TRLCSP, en cuanto al régimen de pago a
subcontratistas y suministradores.

ordase la suspension o
JFRLCSP se levantard

Suspension del contrato (art. 220 TRLCSP y 103 R )j Ia Admmlsﬁacgon
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X. PLAZO DE GARANTIA DE LOS BIENES SUMINISTRADOS (art. 222.3 y 298 TRLCSP).

Ll plazo de garantfa sera de 2 afios, a contar desde la fecha del acto formal y positivo de recepcion o
conformidad del concreto suministro, plazo durante el cual la Administracién podra comprobar que la
cjecucion se ajusta a fo contratado y a lo estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones
técnicas. Transcurrido el plazo de garantia sin que el Departamenio de Infraestructuras haya formulado
reparos u objeciones a las prestaciones ¢jecutadas, salvo los supuestos en que se establezea otro plazo
en el TRLCSP o en otras normas, quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Si durante el plazo de garantia se acredita la existencia de vicios o defectos en el suministro, la
Administracion tendra derecho de reclamar al empresario que reponga los bienes inadecuados o los
repare si es suficiente. Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su
costa, todas las deficiencias que se puedan observar, con independencia de las consecuencias que se
pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir.

St durante el plazo de garantia la Adminisiracion considera que los bienes suministrados no son aptos
para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos € imputables al
contratista y exista la presuncidn de que la reposicion o reparacion de dichos bienes no seran bastante
para lograr aquel fin, podra, antes de expirar dicho plazo, de conformidad con o dispuesto en el art. 298
del TRLCSP, rechazar los bienes dejandolos de cuenta del contratista y quedando exento de la
obligacion de pago, teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho.

Si transcurre el plazo de garantia sin que la Administracion haya formalizado ninguno de las objeciones
o la denuncia a que se refieren los apartados | y 3 del art. 298 del TRLCSP el contratista quedara exento
de responsabilidad por razon de los bienes suministrados y se le devolvera la fianza.

Durante el plazo de garantia el contratista podra conocer y manifestar lo que estime oportuno sobre la
utilizacion de los bienes suministrados.

La garantia definitiva, en caso de haberse exigido, responderd de los conceptos establecidos en el
artfculo 100 del TRLCSP, entre otros, en el contrato de suministro, de la inexistencia de vicios o
defectos de los bienes suministrados durante ¢l plazo de garantia que se haya previsto en el contrato.
Cuando, de acuerdo con el art. 101 del TRLCSP, la garantia no sea bastante para cubrir las
responsabilidades a las que esta afecta, la Administracion procedera al cobro de la diferencia mediante
el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de
recaudacion.

XI. RESOLUCION DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

La resolucién del acuerdo marco y contratacion derivada podra tener lugar en los supuestos que se
sefialan en este Pliego y en los fijados en los articulos 223 y 299 del TRLCSP, y se acordara por el
organo de contratacion, de oficio o a instancia de! contratista, de conformidad y con los efectos
previstos en los arts. 224, 225 y 300 del TRLCSP.

La resolucién traerd como consecuencia la extincién del negocio, acuerdo marco y confratacion
derivada.
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El' Ayuntamiento podra cursar la resolucidén del acuerdo marco y contratacion derivada por las
siguientes causas:

1. Las establecidas en la normativa y, en especial, en Jos articulos 223 y 299 del TRLCSP, con la
aplicacion y los efectos previstos en los arts. 224, 225 y 300 del TRLCSP y 109 a 113 del
RGLCAP.

2. La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

3. La negativa del adjudicatario a presentar, a requerimiento municipal, la acreditacidn de
cumplir Ja normativa en materia de proteccion y prevencion de riesgos laborales, incluidas las
obligaciones en materia de formacion, vigilancia de la salud y coordinacion de actividades
empresariales, asi como el incumplimiento de esta normativa.

4, La obstruccion a las facultades de direccidn e inspeccidn de la Administracion.

5. El incumplimiento por parte del adjudicatario de la obligacion de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo piblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
confrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasion del mismo.

6. Ll incumplimiento por parte del adjudicatario de la obligacién de tener en su plantilla un
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al 2% siempre que ello se haya utilizado
como criterio de resolucidon de los empales en las proposiciones de los licitadores, v en los
términos establecidos en el apartado 1.2, “Criterios de adjudicacion en caso de empate entre
enmpresas con las propuestas mas ventajosas”.

7. El incumplimiento de la obligacién del contratista de aplicar en sus facturas los descuentos
establecidos en la clausula V.5 (-Pedidos. Entregas sucesivas de bienes-) del presente pliego.

8. Iin general, las establecidas en los Pliegos, técnico y/o administrativo.

Cuando e! contrato se resuelva por culpa del adjudicatario/a se le confiscara la garantia definitiva, sin
perjuicio de la indemnizacion, si se tercia, por dafios y perjuicios originados a la Administracién, en lo
que exceda de] importe de la garantia confiscada.

De conformidad con el art. 150.6 del TRLCSP, se atribuye a la observacion puntual de los criterios de
adjudicacion el caracler de obligacion contractual esencial a los efectos del art. 223.f del TRLCSP;
posibilitando su incumplimiento la resolucion del acuerdo marco y confratacion derivada del
correspondiente Jote.

XIL PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION

XII.1. El organo de contratacion tiene la prerrogativa de interpretar el acuerde marco y ka
contratacién derivada, asi como los pedidos realizados en ejecucién de la misma, los pliegos y ofertas
y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Asimismo, podra modificar por razones de interés
publico los mismos y acordar su resolucion y determinar los efectos, dentro de los limites vy con
sujecién a los requisitos y efectos seiialados al TRLCSP y por el Real decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el cual se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones
publicas,

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacidn, con el informe previo de la Asesoria Juridica, en

ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente
gjecutivos,

XI1.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, ta madificacidn, la resolucion y los
efectos de los contratos administrativos seran resueltas por el érgano de contratacion competente y sus
acuerdos pondran fin a la via administrativa..Contra-estog-acuerdos-no-se podra interponer un recurso
.co:?tel.m(.)fso a_dnum_stf'a_t]vo, de a'cuerd Aﬁzgﬁﬁg}ﬂ%tg 2 sl@FBeysrepuladora de ’ la melllcmnada
jurisdiceion, sin perjuicio que los interesados puedan.inteiponer el recurso de reposicion previsto a los
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args. 116 y 117 de la Ley 30/1992 de régimen mndlco de las admmlst:actones pablicas y dL,]

procedimiento administrativo conmn.
XI11.3  Con respecto al recurso especial en materia de contratacion se seguird la normativa de
aplicacion y en especial al contenido de los arts. 40 a 50 del TRLCSP.

Palma, 16 de enero de 20

La jefa del Servici ihistrativo
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CUADRO ANEXO 1

A. OBJETO DE LICITACION.

ACUERDO MARCO Y CONTRATACION, MEDIANTE LOTES DEL SUMINISTRO DE
BIENES DIVERSOS PARA EL PERSONAL /BRIGADAS DEL DEPARTAMENTO DI
INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA.,

LOTE 1: Material eléctrico, electrénico, sistemas de comunicaciones y luminotéenico para todo tipo de
instalaciones eléctricas y de felecomunicaciones de competencia municipal para las brigadas del
Departamento de Infraestructuras.

CPV 31000000-6 Maquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminacion.

CPV 31100000-7 Motores, generadores y transformadores eléctricos.

CPV 44141100-1 Conductos eléctricos

CPV 30195200-4 Tableros electrénicos o accesorios

CPV 31700000-3 Material electronico

CPV 32000000-3 Equipos de radio, television, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos

LOTE 2: Material de fontaneria y riego para las brigadas del Departamento de Infraestructuras.

CPV 39715300-0 Equipo de fontaneria
CPV 44115200-1 Materiales para fontaneria y calefaccion
CPV 34144450-7 Vehiculos de ricgo

LOTE 3: Herramientas y material diverso de ferreteria y cerrajeria para las brigadas del Departamento
de Infraestructuras.

CPV 44316000-8 Ferreteria

CPV 44317000-5 Eslingas de hierro o de acero

CPV 44318000-2 Conductores

CPV 44320000-9 Cables y productos conexos

CPV 44330000-2 Barras, varillas, alambre y perfiles utilizados en la construccion

CPV 44470000-5 Productos de hierro fundido

CPV 44500000-5 Herramientas, cerraduras, Ilaves, bisagras, clementos de sujecion, cadenas y muelles

CPA Grupo 28.6 Articulos de cuchilleria y cuberteria, herramientas y ferreteria
LOTE 4: Pintura, esmaltes, barnices y afines para las brigadas del Departamento de Infraestructuras.

CPV 44800000-8 Pinturas, barnices y mastiques

CPA Grupo 24.3 Fabricacidn de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y
masillas
24.30.1 Piniu:as y barnices a base de pofimetos

r?*\;

LOTE 5A: Suministro de materiales diversos de vialidad araulahilbf*ig%‘dds del- s a1tan’90nto de
fntervencid

Infraestructuras. Materiales prefabricados de hormigon




PV U

e
¥

L

HFORMAT

] !
FAVORABLEMENT |

. et

CPV:

44000000-0 Estructuras y materiales de construccion; productos auxiliares para la construceidn (excepto
aparatos eléctricos)

44113000-5 Materiales para la construccién de carreteras

44113900-4 Materiales para el mantenimiento de carreteras

LOTE 3B: S Suministro de materiales diversos de vialidad para las brigadas del Departamento de
Infraestructuras. Materiales Bituminosos y granulares

CPV:

44000000-0 Estructuras y materiales de construccidn; preductos auxiliares para la construccion (excepto
aparatos eléctricos)

44113000-5 Materiales para la construccién de carreteras

44113900-4 Materiales para el mantenimiento de carreteras

LOTE 5C: Suminisiro de maleriales diversos de vialidad para las brigadas del Departamento de
Infraestructuras. Materiales diversos de albafiileria

CPV:

44000000-0 Estructuras y materiales de construccidn; productos auxiliares para la construccion (excepto
aparatos eléctricos)

44113000-5 Materiales para la construccidon de carreteras

44113900-4 Materiales para el mantenimiento de carreteras

LOTE 6: Suministro de Equipos de Proteccion Individual (EEPIs) para el personal del Departamento de
Infraestructuras.

CPV:

18143000-3  Indumentaria de proteccién
184441114 Casco de proteceidn
18830000-6  Calzado de proteccion
33711510-5  Productos proteccion solar
33735100-2  Gafas protectoras

35113000-9  Equipo de seguridad
35113400-3  Ropa de proteccion y segurtdad

B. PRESUPUESTO DE LICITACION MAXIMO: En cada uno de los lotes comprende el precio de
una anualidad multiplicado por la duracién inicial del contrato -2 afios-, sin incluir eventuales prorrogas
y madificados; todo ello en los términos indicados en el presente pliego, en especial clausula 27, y segim
el siguiente desglose presupuestario:

TOTAL POR

LOTE s TVA IVA TOTAL IVA INCLUIDO
PRESUPUESTO DEL
CONTRATO (2 ANOS) 419.808,02 € 88.159,68 € 507.967,70 €
LOTE 1: Material eléctrico,
eleclrénico, sistemas de 179.736,80 € 37.744,73 € 217.481,53 €
comunicacioncs y
luminotécnico
LOTE 2: Matetial-de-fontafieriaian 8613 36720266
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LOTE 3: Herramientas vy
material diverso de ferreteria y
celrajeria

18.174,47 €

3.810,64 €

2199111 ¢

LOTE 4: Pintura, esmaltes,
barnices y afines

851248 €

1.787,62 €

10.300,10€

LOTE 5A: Suministro de
materiales diversos de vialidad.
Materiales prefabricados de
hormigon

43.693,00 €

9.175,53 €

52.808,53 €

LOTE 5B: Suministro de
materiales diversos de vialidad.
Materiales Bituminosos y
granulares

64.659,00 €

13.578,39 €

78.237,39€

LOTE 5C: Suministro de
materiales diversos de vialidad.
Materiales diversos de
albafiileria

16.520,00 €

346920 €

19.989,20 €

LOTE 6: EPIs

58.164,96 €

12.214,64 €

70.379,60 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Art. 88,7 TRLCSP):

El valor estimado del contrato correspondiente a los 2 afios iniciales del contrato, acorde con las
previsiones contenidas en el art. 88 del TRLCSP (importe total sin incluir el IVA modificados y eventual

prorroga de 2 afios, incluidos) , asciende en cada uno de los lotes al siguiente importe:

TOTAL POR
LOTE sin IVA

MODIFICAD

0S

PRORROGAS

VALOR
ESTIMADO DEL
LOTE

LOTIZ 1: Material eléctrico,
electronico, sistemas de
comunicaciones y
luminotécnico

179.736,80 €

89.868,40 €

269.605,19 €

539.210,39€

LOTE 2: Material de fontaneria
Y riggo

30.347,32€

15.173,66 €

45.520,98 €

91.041,96 €

LLOTE 3: Herramientas y
material diverso de ferreteria y
cerrajeria

18.174,47 €

9.087,23 €

27.261,70 €

54.523,41 €

LOTE 4: Pintura, esmaltes,
barnices y afines

§512,48€

4.256,24 €

12.768,72 €

25.53744 €

LOTE SA: Suministro de

ol materiales diversos de vialidad.
Materiates prefabricados de
hormigon

43.693,00 €

21.846,50 €

65.539,50 €

131.079,00 €

LOTE 5B: Suministro de
materiales diversos de vialidad.
Materiales Bituminosos y
granulares

64.659,00 €

32.329,50 €

96.988,50 €

193.977,00 €

LOTE 5C: Suministiro de
materiales diversos de vialidad.
Materiales diversos de
albafiileria

16.520,00 €

8.260,00 €

24.780,00 €

49.560,00 €

LOTE 6: EPIs

29.082;48€ "

—8T247 A€

]
5
)
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| 58.164,96 € ] | 174.49a88¢

419.808,02 € 209.904,01 €  629.712,03 € 1.259.424,07 §

| VALOR GLOBAL ESTIMADO DEL CONJUNTO DE LOTES 1.259.424 07 €

C.- FINANCIACION: La cantidad de 507.967,70 € (IVA incluido), correspondiente al presupuesto de
licitacidn maximo de las dos anualidades de vigencia inicial del contrato, se consignara en las partidas
presupuestarias siguientes. No obstante, ¢stos importes son susceptibles de modificacién, de conformidad
con el marco legal y lo establecido en los presentes plicgos, en funcion de [a fecha de entrada en vigor del
conftrato o eventuales necesidades municipales.

LOTE] Material eléctrico, electronico, sistemas de comunicaciones y lnminotécnico: 217.481,54 €

IMFORTE  PLAZO 2017 2018 2018
INICIAL CONTRATO (MARZO 2017 (DIC. 2017 A (DIC.2018 A
2 ANOS (IVA 21% A  NOV. 2017 NOV. 2018: FEBR.20189:
LOTE 1 INCLUIDO) IMESES) 12 MESES) 3 MESES)
PARTIDA
11.93320.21209.Ed
ificis muitiples. Dsp.
Div Cons i
Manteniment 195.163,01 €
73.186,13 € 97.581,50€ 24.39538¢€
PARTIDA
11.93320.62300.
Equipaments i 2231853 €
instalacions 8.369,45 € 11.1569,26 € 278982€
217.481,54 €
TOTAL LOTE 1

'E 2: Material de fontaneria y riego: 36.720,26€

IMPORTE PLAZO 2017 2018 2018
INICIAL CONTRATO (MARZO 2017 (DIC. 2017 A (DIC.2018 A
2 ANOS (IVA 21% A NOV. 2017: NOV. 2018: FEBR.2019:
LOTE 2 INCLUIDQ) 9MESES) 12 MESES) 3 MESES)
11.17100.21309.Pa
rcs 1 Jardins Dsp
Diverses
Conservacio
36.720,26 € 13.770,10 € 18.360,13 € 4,580,03 €

LOTE 3: Herramientas y material diverso de ferreteria y cerrajeria: 21.991,11€

2019

IMPORTE PLAZO {DIC.2018
INICIAL 2017 2018 A
CONTRATO 2 (MARZO 2017 {DIC. 2017 A FEBR.201
ANOS (IVA 21% A NOV. 2017: NOV. 2018: 9:

LOTE 3 INCLUIDO) 9IVIESES) 12 MESES) 3IMESES)

11.45900.22199. S ey

Subministrament Jl ga "Mé\ N 8 48666 e 10.995,55€ 2.748,90€

1(,.1’(.}

fritery

€3
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diversos
LOTE 4: Pintura, esmaltes, barnices y afines: 10.300,10€:
IMPORTE PLAZO 2017 2018 2019
INICIAL CONTRATO (MARZO 2017 (DIC. 2017 A {DIC. 2018 A
2 ANOS (IVA 21% A NOV. 2017: NOV. 2018: FEBR.2016;
LOTE 4 INCLUIPO) 9MESES) 12 MESES) 3 MESES)
11.93320,21209.Ed
ificis maltiples. Dsp.
Div Cons |
Manteniment
10.300,10€ 3.862,54 € 5.150,05 € 1.287 51 €
' : Suministro de materiales diversos de vialidad. Materiales prefabricados de hormigon:
52, 868,53€:
IMPORTE PLAZO 2017 2018 2019
INICIAL CONTRATO (MARZC 2017 (DIC. 2017 A (DIC.2018 A
2 ANOS (IVA 21% A NOV, 2017, NOV. 2018: FEBR.2019:
LOTE 5A INCLUIDO) 9MESES) 12 MESES) 3 MESES)
11.15320.21309.
Vies Pdbliques.
Dsp. Diverses
Manteniment
52.868,53€ 19.82570 € 26.434,27 €
6.608,57 €

B: Suministro de materiales diversos de vialidad. Materiales Bituminosos y granulares:
78 237,39€:

IMPORTE PLAZO 2017 2018 2019
INICIAL CONTRATO (MARZO 2017 (DIC. 2017 A {DIC.2018 A
2 ANOS (IVA 21% A NOQV. 2017, NOV. 2018: FEBR.2019:
LOTE 5B INCLUIDO) 9MESES) 12 MESES) 3 MESES)
11.15320.21309.
Vies Publiques.
Dsp. Diverses
Manteniment 78.237,39 €
20.339,02 € 39.118,70 € 977967 €

TR 5C: Suministro de materiales diversos de vialidad., Materiales diversos de albaiiileria:
19 989 20 €

IMPORTE PLAZO 2017 2018 2019
INICIAL CONTRATO (MARZO 2017 (DIC. 2017 A (DIC.2018 A
2 ANOS (IVA 21% ANOV. 2017: NOV. 2018 FEBR.2019:
LOTE 5C INCLUIDO) OMESES) 12 MESES) 3 MESES)
11.15320.21309.
Vies Pabliques.
Dsp. Diverses
Manteniment 19.989,20 €
7.49595 € 9994 6€ 2.498,65 €

LOTE 6: EPls: 70.379,60€:

4
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IMPORTE PLAZO 2017 2018 2019
INICIAL CONTRATO (MARZO 2017 (DIC. 2017 A {DIC.2018 A
2 ANOS (IVA 21% A NOV. 2017: NOV. 2018: FEBR.2019:
{OTESG INCLUIDQ) 9MESES) 12 MESES) 3 MESES)
11.45900.22104 .
Logistica Vestuari
70.379,60€ 26.392,35 € 35.189,80€ 8797 45€

Todo ello sin perjuicio de los modificados que puedan tramitarse de conformidad con lo establecido en
los pliegos y en especial en la clausula 1X del pliego de clausulas administrativas particulares.

I.a efectiva consignacion de estos importes queda condicionada, en cualquier caso, a la existencia de
crédito presupuestario adecuado y suficiente en el gjercicio correspondiente, de conformidad con lo que
prevé el art. 110 del TRLCSP,

D. REVISION DE PRECIOS: No procede.
E. SOVENCIA ECONOMICA Y FINCANCIERA, Y TECNICA O PROFESIONAL:

El DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y
TECNICA DE LOS LICITADORES.

Ed. A) ACREDITACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DEL
EMPRESARIOQ: De conformidad con el art. 75 del TRLCSP (tras su redaccion por Real Decreto-ley
nim. 10/2015, de 11 de septiembre. RCLA2015\387) v arts 11 y 67.5 b) del RLCAP (modificado por art.
tmnico.13 de Real Decreto nim. 773/2015, de 28 de agosto. RCLA201511365) se acreditard segin se estable
a continuacion:

Criterios de seleccion y requisitos minimos: El criterio para la acreditacion de la solvencia econdmica y
financiera serd el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres Gltimos concluidos debera ser al menos una vez y media ¢l valor anual
medio del contrato (suma de los lotes del contrato a los que se presente el licitador) al ser su duracion
superior a un afio.

Medios de acreditacion:

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, vy
en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por ¢l Registro Mercantil.

E.1. B) ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL DEL
EMPRESARIO: De conformidad con el art. 77 del TRLCSP (tras su redaceion por Ley num, 25/2013,
de 27 de diciembre. RCLA201341863), arts. 80 y 81 del TRLCSP, art. 11.4 y 11.5 RLCAP (en su
redaccion por Real Decreto ntim. 773/2015, de 28 de agosto. RCLA2015\1365) y art. 67,5,b del RLCAP
(en su redaccién pdrDECreto nuni. 7372075, d€28]de agosto. RCLA2015\1365):

L!\j untament o Palms

Criterios de seleccion, requisifesanininios y medios de acreditacidn::
{
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L.- Experiencia en la realizaciéon de trabajos o suministros del mismo tipo o naturaleza al que corresponde
el objeto del contrato {lote).

Se acreditara mediante 1a relacidn de los trabajos o suministros efectuados por el interesado en el curso de
los cinco dltimos afios, en todo caso correspondientes al mismo tipe o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, atendiendo a tal efecto a los dos primeros digitos de los respectivos codigos CPV,
indicando su importe, fechas y destinatario pablico o privado de los mismos.

Dichos trabajos deberan venir avalados por certificados de buena ejecucion expedidos o visados por el
organo competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector piiblico o cuando el destinatario sea
un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante
una declaracion del empresario.

Los certificados de buena ¢jecucion de los suministros incluidos en la relacién cuye destinatario fue una
entidad del sector pliblico podran ser comunicados directamente al 6rgano de contratacion por 1a entidad
contratante del suministro.

Importe anual que el empresario debera acreditar como ejecutado, en el afio de mayor ejecucion del
periode antes indicado, en suministros de igual o similar naturaleza que los del contrato: El requisito
minimo serd que el importe anuval acumulado en ¢l afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70%
del valor estimado del contrato (suma de los lotes del contrato a los que se presente ¢l licitador) o de su
anualidad media si esta es inferior al valor estimado del contrato.

E.I. C) OBSERVACIONES:

Los licitadores podran presentar como prucba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para
participar en un procedimiento de licitacion el documento europec unico de contratacion (DEUC),
consistente en una declaracion formal y actualizada de la empresa interesada. Este documento ha sido
aprobado a través del Reglamento (UE) niim. 2016/7 de 5 de enero https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd y se aportard en sustitucion de la documentacion acreditativa de los requisitos previos
para participar en un procedimiento de licitacion sefialados en los puntos 2, 3, 5, 6 i 8 de la clausula
I11.2.1 del PCAP.

F. CLASIFICACION DEL CONTRACTISTA:
Tratandose de la contratacién de suministros no existe clasificacion.

G. GARANTIA PROVISIONAL: No sc exige.

H. VARIANTES: No se admiten.

I. CRITERIOS DE ADJUDICACION: MAXIM 100 PUNTOS.

La documentacion relativa a los criterios de adjudicacion se presentara en formato papel y en soporte
USB o DVD.

L.1. CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR: NO
SE ESTABLECEN.

L2.  CRITERIOS DE ADJUDICACION  OBJETIVOS/EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS: Maximo 100 puntos.

Tabla de puntuaciones maximas: -
b

Criterio ;
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2.- Oferta econdmica 90

2.- Proximidad al almacén municipal de Son Pacs del

10
almacen, planta o canfera

100

1.2.1.- Mgjor oferta econémica: Hasta un maximo de 90 puntos.

Se otorgara la maxima punfuacién a la oferta que presente un tanto por ciento de baja mas alto en
relacion a los precios unitarios del respectivo lote, siguiendo el modelo de proposicion econdmica
especifico que se adjunta como anexo H.

Se considerard anormal o desproporcionada cualquier oferta que se desvie en mas de 5 puntos
porcentuales respecto de la baja media calcutada tomando en cuenta todas las ofertas presentadas.

Cuando ello ocurra debera darse audiencia al licitador que las haya presentado para que justifique las
mismas en los términos y con el procedimiento indicado en el apartado 3 del articulo 152 del TRLCSP.

Si de conformidad con el apartado 4 del art. 152 del TRLCSP se estimase que la oferta econdmica
presentada por el licitador no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores
anormales o desproporcionados dicho licitador serd excluido del lote correspondiente, acordandose la
adjudicacion del mismo a favor de la proposicion econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el
orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo sefialado en el apartado 1 del art. 151 del TRLCSP.

Dicho porcentaje de baja resultara igualmente aplicable durante toda la vigencia del contrato, incluidos
eventuales modificados y prorrogas.

1.2.2.- Mayor proximidad al almacen de Son Pacs, ubicado en Cami dels Reis, 400, CP 07120 Palma),
del almacen, planta o cantera que el licitador ponga a disposicion del contrato de acuerdo con lo
establecido en la clausula VIL.7 del pliego: Hasta un maximo de 10 puntos.

Para su acreditacion, se acompaiiara declaracion de la empresa licitadora indicando la distancia en KM,
redondeada con tres decimales, respecto del almacen de Son Pacs, acompafiada del ntimero de
referencia catastral correspondiente a su almacén, planta o cantera.

Dicho criterio de adjudicacion deberd mantenerse, en caso de ofertarse, a lo largo de la vigencia del
contrato, constituyendo su incumplimiento causa de posible resolucion del acverdo marco y de la
contratacién derivada; atribuyéndosele caracter de obligacion esencial a los efectos previstos en el art.
223.19).

PREFERENCIAS SOCIALES EN LA ADJUDICACION del acuerdoe marco y contratacion
derivada: En cada uno de los lotes, se dara preferencia en [a adjudicacion a las proposiciones
presentadas que tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al 2%,
siempre que sus rminos igualen a las mas ventajosas segiin los criterios de adjudicacion.

En caso de empate entre empresas con las propuestas mas ventajosas, previsto en el parrafo anterior,
tendré preferencia en 1'adjudicacion el licitador que disponga en su plantilla del porcentaje mayor de
trabajadores fijos con discapacidad.

De conformidad con el art. 150.6 del TRLCSP, se atribuye a la observacion puntual de los criterios de
adjudicacion el cardcter de obligaeién-ueenﬂfaeu -aseneial-a-tos efectos del art. 223.f del TRLCSP;

it

posibilitando su _incumplimientos layeselusionsdels acuerde \marco y contratacion derivada del
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correspondiente fote.

J. DURACION del acuerdo marco y contratacion derivada: La duracién del Acuerdo marco y de la
contratacion derivada, sin perjuicio de eventuales prorrogas, no podra exceder de 2 afios, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 196.3 del TRLCSP.

Dicho plazo de vigencia delimita el plazo en el que podran realizarse los distintos pedidos en ejecucion
de la contratacién derivada; todo ello sin perjuicio de que la duracién de los mismos pueda superar
dicho plazo siempre que adecuen a los plazos establecidos en la clausula VII del pliego.

El plazo se computara a partir del dia siguiente al de la fecha de formalizacién del acuerdo marco.

J.1. PRORROGAS PERMITIDAS: Posibilidad de prorrogar, de mutuo acuerdo entre las partes y
mediante acuerdo de Junta de Gobierno, el acuerdo marco y contratacion derivada inicial —duracion 2
afios- por el plazo que se estime conveniente, de forma total o consecutiva, hasta llegar a una prérroga
maxima de 2 afios.

K. GARANTIA.
GARANTIA PROVISIONAL: No se exige.

GARANTIA DEFINITIVA: 5% (cinco por ciento) del presupuesto base de licitacién del
correspondiente lote, IVA excluido:

PRESUPUESTO Garantia
BASE (2 ANOS), Definitiva
IVA excluido
LOTE 1. Material eléctrico, electronico,
sistemas de comunicaciones y 179.730,80 € §.986,84 €
luminotécnico
LOTE 2: Material de fontaneria y riego 30.347,32 € 1.517,37€
LOTE 3: I?erramlel}tas‘ y material diverso 18.174 47 € 008,72 €
de ferreteria v cerrajeria
LQTb 4: Pintura, esmaltes, barnices y §.512.48 € 425,62 €
alines
LOTE 5A: Suministro de materiales
diversos de vialidad. Materiales 43.693,00 € 2.184,65€
prefabricados de hormigon
LOTE 5B: Suministro de materiales
diversos de vialidad. Materiales 64.659,00 € 3.232,95€
Bituminosos y granulares
LOTE 5C: Suministro de materiales
diversos de vialidad. Materiales diversos de 16.520,00 € 826,00 €
albaiiileria
B LOTE 6: EPIs 58.164,96 € 2.908,25 €

PLAZO DE GARANTIA: De conformidad con lo establecido en el pliego, serd de 2 afios, a contar

desde la fecha del acto formal y positivo de recepcidn/conformidad de cada suministro,

L. LIMITE MAXIMO DE GASTOS DE PUBLICACION DE ANJJNCID&a cargo—d&la empresa
adjudicataria: 1.500 €. L poniament ; ;

M. SEGUROS: No sc exige. I ntervancio
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ANEXOS ESPECIFICOS PARA EL PRESENTE PLIEGO (NEXO II y ANEXO IX), A
INCORPORAR A LOS GENERALES:

ANNEX II.

MODELO ESPECIFICO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA LA
CELEBRACION DEL ACUERDO MARCO Y LA CONTRATACION, MEDIANTE
LOTES, DEL SUMINISTRO DE BIENES DIVERSOS PARA EL PERSONAL
/BRIGADAS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEL
AYUNTAMIENTO DE PALMA LOTE

con DNI , en nombre propio
0 en nimero y representacion de la empresa
, con NIF

y domicilio en

, manifiesto que me he enterado del anuncio de
licitacion publicado en ¢l DOUE/ BOE / BOIB y perfil del contratante, en lo referente a la licitacion
convocada para la celebracién del acuerdo marco y la contratacion del suministro arriba referenciado,
y teniendo capacidad legal para la celebracién del acuerdo marco v resultar contratista me comprometo,
con conocimiento de los Pliegos técnico y administrativo que acepto incondicionalmente, a tomar a mi
cargo este acuerdo marco y contratacion derivada. Oferto, de conformidad con lo establecido en los
mismos, el (%) por ciento de baja Gnico (sefialar el tanto por ciento de baja ofertado) sobie
la totalidad de los precios unitarios maximos, IVA excluido, fijados en el pliego de prescripciones
téenicas particulares, correspondientes a los bienes del lote al que concurro; tanto por ciento que no
serd repercutido sobre el presupuesto global maximo de licitacién del correspondiente lote. Dicho
tanto por ciento resultara de aplicacion, en los términos establecidos en los pliegos, durante la vigencia
del contrato, prorrogas y modificados incluidos.

Declaro conocer que la oferta econdmica se valorard en funcion de lo establecido en el apartado 1 del
Cuadro Anexo de los pliegos administrativos.

También me comprometo a que las remuneraciones minimas que tienen que percibir los trabajadores
empleados no serdn inferiores a los ftipos fijados por los organismos competentes.

de de .
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ANEXO IX

MODELQ ESPECIFICO DE AUTORIZACION DE LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA
DEFINITIVA MEDIANTE RETENCION DE PARTE DEL PRECIO

, mayor de edad, con D.N.L. nim. .,y domicilio, a efectos
de notificaciones en , en nombre y representacion de fa Empresa
con  NIF  nam. y domicilio fiscal en
DICE:
Que, estando propuesto como adjudicatario del contrato
114 3

autorizo al Ayuntamiento de Palma
para que retenga de parte del precio del conirato la cantidad correspondiente a la garantia definitiva,
que asciende a _euros, hasta que se disponga la cancelacion o devolucién de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Contratos del Sector Publico y normativa de desarrollo.

En ,a de de

(Firmado)

Aluntament

j irrervencld
i




ANNEX V. FIANCA DEFINITIVA

en els termes |

les condicions que estableix la Llei de contractes del sector public 1 davant I’ Ajuntament
de Palma diposit com a fianga definitiva la quantitat
d

- ) €, en metal-lic (o mitjangant titol de deute public) per

respondre de les obligacions derivades de la licitacid per a [’adjudicacié
d

Aquesta fianga tindra validesa fins que I’ Ajuntament de Palma autoritzi cancel'lar-la.

Palma, _d de

Tresoreria Municipal

El tresorer

Intervencié Municipal

Servei de Control i Fiscalitzacio
Fiscalitzat i conforme

Palma, d de
L’interventor




ANNEX VI. AVAL DE GARANTIA DEFINITIVA

L’entitat ’

amb NIF i domicii per a notificacions 1 requeriments a
, C. , CP , 1 en

nom seu , amb poders suficients per a

aquest acte segons resulta de la verificacid de la representacio de la part inferior d’aquest

document,

AVALA

, amb NIF , atés DPart. 95 del Real Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refés de la Llei de
contractes del sector pulblic, relatiu a garanties definitives, per respondre de les

obligacions derivades de la licitacid d
davant DIAjuntament de Palma, por un import de: (en lletres)
€, (en

numeros) €.

Aquest aval s’atorga solidariament respecte de I’obligat principal, amb renincia
expressa al benefici d’excussié de béns i amb el compromis de pagament al primer
requeriment de la Tresoreria municipal. Si s’incompleix el requeriment de pagament
s’executara aquest aval seguint la via administrativa de constrenyiment i tindra validesa
fins que I’ Ajuntament de Palma n’autoritzi la cancel-lacio.

Palma, d de
(Nom de I’entitat i firma o firmes)

Diligéncia d’inscripcio al
registre d’avals de Pentitat




ANNEX VII

amb IDNI
, en mnom propi o en representacid6 de D’empresa
amb  NIF i
domicili a ,
DECLAR SOTA JURAMENT

Que no em trob en cap dels casos d’incapacitat 1 incompatibilitat que determina Particle
60 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el tex refos
de la Llei de contractes del sector public, que a continuacid es transcriu:

1. No podran contractar amb el sector piblic les persones en qué es doni alguna de les
circumstancies segiients:

a) Haver estat condemnades mitjangant senténcia ferma per delictes d’associacid
il'licita, corrupcid en transaccions economiques internacionals, trafic d’influéncies,
suborn, fraus i exaccions il-legals, delictes contra la Hisenda Publica i la Seguretat
Social, delictes socials, malversaci, receptacid i conductes afins, delictes relatius a
la proteccié del medi ambient, o a pena d’inhabilitacid especial per a I’exercici de
professio, ofici, industria o comerg. La prohibicid de contractar afecta les persones
juridiques els administradors o representants de les quals, amb el seu carrec o la
seva representacio vigents, estiguin en la dita situacié per actuacions realitzades en
nom o en benefici de les esmentades persones juridiques, o en les que es donin les
condicions, les qualitats o les relacions que requereixi la corresponent figura de
delicte per ser-ne subjecte actiu.

b) Haver sol'licitat la declaracid de concurs, haver estat declarades insolvents en
qualsevol procediment, estar declarades en concurs, estar subjectes a intervencio
judicial o haver estat inhabilitades d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol,
concursal, sense que hagi conclos el periode d’inhabilitaciéd fixat a [a senténcia de
qualificacié del concurs.

c) Haver estat sancionades amb caracter ferm per infraccié greu en matéria de
disciplina de mercat, en matéria professional o en matéria d’integracié laboral i
d’igualtat d’oportunitats i no discriminacié de les persones amb discapacitat o per
infraccions en matéria de prevencio de riscs laborals, d’acord amb el que disposa el
Text refos de la Llei sobre infraccions i sancions en I’ordre social, aprovat pel Reial
decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, aixi com la infraccié greu prevista a ’article
22.2 del mateix, o per infraccié molt greu en matéria mediambiental, d’acord amb el
que estableix el Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el
Texte Refos de la Llei d’avaluacié d’impacte ambiental de Projectes; la Llei
22/1988, de 28 de juliol, de costes; la Llei 4/1989, de 27 de marg, de conservacio
dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres; la Llei 11/1997, de 24 d’abril,
d’envasos i residus d’envasos; la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus; el Text
refos de la Llei d’aigiies, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i
la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevencié i control integrats de la contaminacio.




d)

g)

No estar al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributaries o de la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que
reglamentariament es determinin.

Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaracié responsable a qué es refereix
Iarticle 146.1.c) o en facilitar qualssevol altres dades relatives a la seva capacitat i
solvéncia, o haver incomplert, per causa que li sigui imputable, ’obligacié de
comunicar la informacid prevista a article 70.4 i al 330.

Estar afectats la persona fisica o els administradors de la persona juridica per algun
dels suposits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulacidé dels conflictes
d’interessos dels membres del Govern i dels alts carrecs de I’ Administracidé General
de I’Estat, i de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de les administracions publiques, o tractar-se de qualsevol dels carrecs
electius regulats a la Llei orgdnica 5/1985, de 19 de juny, del régim electoral
general, en els termes que s’hi estableixen.

La prohibicié atectara les persones juridiques en el capital de les quals participin, en
els termes 1 les quanties establertes a la legislacié esmentada, el personal i els alts
carrecs de qualsevol administracid publica, aixi com els carrecs electes al servei
d’aquestes.

La prohibicié s’estén igualment, en ambdds casos, als coOnjuges, a les persones
vinculades amb analoga relacid de convivéncia afectiva i als descendents de les
persones a qué es refereixen els paragrafs anteriors, sempre que, respecte dels
darrers, les esmentades persones en tinguin la representacio legal.

Haver contractat persones respecte de les quals s’hagi publicat al Butlleti Oficial de
’Estat I'incompliment a qué es refereix article 18.6 de la Llei 5/2006, de 10
d’abril, de regulacié dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts
carrecs de 1’ Administracié general de ’Estat, per haver passat a prestar serveis a
empreses o societats privades directament relacionades amb les competéncies del
carrec exercit durant els dos anys segiients a la data de cessacid en aquest. La
prohibicié de confractar es manté durant el temps que roman dins 1’organitzacié de
I’empresa la persona contractada amb el limit maxim de dos anys a comptar des de
la cessacié com a alt carrec.

2. A més de les previstes a ['apartat anterior, son circumstancies que impedeixen als
empresaris contractar amb les administracions pibliques les seglients:

a)

b)

Haver donat lloc, per causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolucic¢
ferma de qualsevol contracte subscrit amb una administracid pablica.

Haver infringit una prohibicié per contractar amb qualsevol de les administracions
publiques.

Istar afectat per una prohibicié de contractar imposada en virtut de sancié
administrativa, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributari.




d) Haver retirat indegudament la seva proposicidé o candidatura en un procediment
d’adjudicacié o haver impossibilitat 1’adjudicacié definitiva del contracte al seu
favor per no complir article 151.2 dins el termini assenyalat existint frau, culpa o
negligéncia.

e} Haver incomplert les condicions especials d’execucid del contracte establertes
d’acord amb D’article 118, quan I’esmentat incompliment hagi estat definit als plecs
o al contracte com a infraccié greu d’acord amb les disposicions desenvolupament
d’aquesta Llei, i es presenti frau, culpa o negligéncia a I’empresari.

3. Les prohibicions de contractes afecten també les empreses de les quals, per les
persones que les regeixen o d’altres circumstancies, es pot presumir que sén continuacio
o deriven, per transformaci6, fusié o successié, d’altres empreses en les quals hagin
concorregut aquelles.

AIXi MATEIX EM COMPROMETO

Que si result titular de 'oferta econdmicament més avantatjosa dedicaré o adscriuré a
’execucié del contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a aixo0.

Que si result titular de ’oferta econdomicament més avantatjosa aportaré documentacio que
acrediti la cobertura de la responsabilitat civil per I'import que s’assenyala a I’apartat M
del quadre annex.

Palma, d de 20




ANNEX VIIL DECLARACI’(') RESPONSABLE DEL LICITADOR EN
MATERIA DE PREVENCIO DE RISCS LABORALS (annex VIII del
Procediment per a la coordinacié d’activitats empresarials de ’Ajuntament de
Palma)

DECLAR QUE:

- L’empresa compleix, en matéria de prevencid, la normativa vigent.

- Els treballadors de ’empresa han rebut la informacio i la formaci6 de riscs del
lloc de feina.

- Els treballadors tenen un estat de salut compatible amb les tasques a realitzar.

- Aportaré la llista dels riscs especifics que ’empresa pugui originar en el
desenrotllament de 1’activitat als centres de I’ Ajuntament.

- Informaré 1’ Ajuntament sobre els accidents de treball que es produeixin com a
conseqiiencia dels riscs de les activitats concurrents.

- Comunicaré qualsevol situacié d’emergéncia que pugui afectar la salut o la
seguretat dels treballadors de las empreses presents al centre de treball.

- Aportaré tota la documentacié necessaria i suficient per acreditar tots els punts
anteriors abans de firmar el contracte.

- Actualitzaré aquesta informacié quan es produeixin canvis a les activitats
contractades o altres canvis que siguin rellevants a efectes preventius.

- 8¢ que ’adjudicacio quedara sense efecte si no aport la documentacié necessaria
o no complesc la normativa vigent en matéria de prevencio.




